



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN**  
**OBRA: REFORMA DA PRAÇA ENTRE WE 22 E WE 23**  
**LOCAL: ENTRE AV. DR. NONATO SANOVA E SN 03, ENTRE WE 22 E WE 23 - COQUEIRO**

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI**

		PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
	Administração Central da Obra - AC	3,00
	DESPESAS FINANCEIRAS -DF	0,60
<b>Sub Total</b>		<b>3,60</b>
<b>VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011</b>		
<b>R</b>	Risco - R	0,97
<b>S+G</b>	Seguro - S/Garantia - G	0,80
<b>Sub Total</b>		<b>1,77</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS</b>		PORCENTAGEM (%) ADOTADA
<b>TOTAL- I</b>	<b>CUSTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>6,15</b>
TF	TRIBUTOS FEDERAIS	3,65
TM	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,50
L	LUCRO)	<b>6,16</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL**

<b>TF</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>3,65</b>
PIS	PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,65
CONFINS	FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL	3,00
CPRB	Variável de Desoneração de 4,5%	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL**

<b>TM</b>	<b>TRIBUTO MUNICIPAL</b>	<b>2,50</b>
ISS	PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	2,50

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU**

AC =	3,00%	AC =	3,00%
S+G =	0,80%	S+G =	0,80%
R =	0,97%	R =	0,97%
(1+AC+S+R+G)=	<b>104,77%</b>	(1+AC+S+R+G)=	<b>104,77%</b>
DF=	0,60%	DF=	0,60%
(1+DF)=	<b>100,60%</b>	(1+DF)=	<b>100,60%</b>
L=	6,16%	L=	6,16%
(1+L)=	<b>106,16%</b>	(1+L)=	<b>106,16%</b>
I=	6,15%	I=	6,15%
(1-I)=	<b>93,85%</b>	(1-I)=	<b>93,85%</b>
<b>BDI=</b>	<b>19,22%</b>	<b>BDI= BDI - MENOS 4,50%</b>	<b>19,22%</b>

< 24,23% (OK)

Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%