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1. OBJETIVO

Este Termo de Referéncia define as condi¢cdes gerais para contratacdo de servigcos de
REFORMA DA PRACA DO CONJUNTO ANTONIO QUEIROZ, no Municipio de Ananindeua,

conforme 0s documentos em anexo.
1.1 DEFINICOES
S&o usadas neste documento as seguintes definicbes:

1. CONTRATADA - Pessoa juridica contratada para a execucdo dos servicos de
REFORMA DA PRACA DO CONJUNTO ANTONIO QUEIROZ, no Municipio de Ananindeua.

2. FISCALIZACAO - Atividade exercida de modo sistematico pela SECRETARIA,
através de pessoa ou grupo de pessoas especialmente designadas, com o objetivo de
verificacdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, por parte da CONTRATADA, em

todos os seus aspectos.
1.2 CONDIGCOES GERAIS

1. Os servigos serdo executados de acordo com as normas e especificacdes contidas no
presente Termo de Referéncia e obedecendo as Linhas Normativas da ABNT para 0s servi¢os

em questao;

2. Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos e comprovadamente de

primeira qualidade;

3. E obrigacdo da CONTRATADA fornecer e conservar 0s equipamentos mecanicos e
ferramentas necessarias para a execucao da obra, de modo a nédo interromper o andamento

da mesma;

4. Qualquer divergéncia entre a especificacdo e 0s projetos (caso se fizer necessério),
serd dada preferéncia a de maior critério técnico e melhor acabamento, a cargos da

fiscalizacéo;

5. Cabera a CONTRATADA empregar mao-de-obra especializada de acordo com o0s

servicos, ficando sob sua responsabilidade todos os encargos sociais que sobre ele incidirem;

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 1
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA



)
Y

i

<

PREFEITURA

ANANINDEVA

E TRABALHDO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E INFRAESTRUTURA

6. Obedecera as normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

7. Os trabalhos que nado satisfizerem as condi¢cdes contratuais ou que ndo forem
executados dentro da boa técnica poderdo ser rejeitados pela fiscalizacdo, a qual podera
determinar a demolicéo, ficando por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes

desses servicos.
1.3 DAS GENERALIDADES, LOCACAO E CONTROLE

1. Seré fornecida pela FISCALIZACAO a orientacéio técnica da locacdo geral da obra,
incluindo o eixo longitudinal e as referéncias de nivel. Cabera ao contratado seguir o projeto
ou a orientacdo da FISCALIZACAO sob pena de custear a demolicdo e reconstrucdo do

dispositivo de drenagem que se fizer necessario;

2. A FISCALIZACAO desta Secretaria compete exercer o controle dos servicos em

guestao, estabelecendo as tolerancias dentro dos parametros técnicos aceitaveis;

3. Toda instalacdo devera ser rigorosamente de acordo com as normas da ABNT e de

acordo com os cadigos de postura dos 6rgaos Oficiais;

4. A instalacdo sera dotada de todos os elementos necessarios as futuras operagdes de

inspecéo e desobstrugéo.
2. CARACTERIZACAO DO PROJETO
2.1 APRESENTACAO

Esta proposta visa a REFORMA DA PRACA DO CONJUNTO ANTONIO QUEIROZ,
localizado entre as Travessas André Vidal e Visconde do Rio Branco, com a face principal
voltada para a Rua Santos Dumont, no estado do Para, municipio de Ananindeua, no Bairro

40 Horas. Trata-se de um espaco voltado a lazer e prética de esportes e atividade fisica.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 2
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www.microsil.com.br/mapas.php www.transportes.gov.br/bit/estados/port/pa.htm

llustragé@o 1 - Localizag&o do Municipio de Ananindeua

A é&rea de intervengdo possui aproximadamente de 2.609,50m2 em terreno plano e de
tracado regular. No local ndo existem espacos para lazer e pratica de esportes por isso a

necessidade desta intervengdo, assim como manutencgao na area verde.

A proposta estd embasada primeiramente com projeto basico de arquitetura, constante

de implantacéo, planta baixa, orgamento analitico e cronograma fisico-financeiro.

llustracdo 2 - Localizagé@o da Praca do Conjunto Antonio Queiroz

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 3
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3. ESPECIFICACAO TECNICA
3.1 SERVICOS INICIAIS
3.1.1 PLACA DA OBRA EM LONA

Executar as placas de obra, nas dimensfes minimas de 2,00m x 3,00m. Conforme modelo
fornecido pela CONTRATANTE. As placas serdo afixadas pela CONTRATADA, em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que

favoreca a melhor visualizacéo das placas, e deverdo ser mantidas em bom estado.
3.1.2 LOCACAO DA OBRA

Sera executada pela CONTRATADA com o auxilio de topégrafo e ajudante e de
acordo com o RN (Referéncia de Nivel) e alinhamento geral, sendo utilizado métodos de
acordo com as normas da ABNT.

Em caso de divergéncia entre o projeto de locagédo e a situacao existente, deve a
CONTRATADA comunicar o fato & FISCALIZACAO, para que esta providencie a mudanca
em tempo habil.

Na ocorréncia de erro na locacdo por parte da CONTRATADA, esta se obriga a
proceder as altera¢des necessarias sem 06nus para a CONTRATANTE, sem também haver

alterac@o no prazo contratual.

A CONTRATADA nao executara nenhum servico antes da aprovacao da locacao,
pela FISCALIZACAO.

A locacao seré global sobre um ou mais quadros de modo a envolver o perimetro do

terreno, salvo indicagfes em contrério no projeto de arquitetura.

Na locagdo do terreno serd usado aparelho de precisédo (teodolito e aparelho de

nivel).

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 4
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3.1.3 TAPUME

Na obra precisara de um tapume com altura total de 2,00m, composto na parte inferior por
telha metalica trapezoidal, em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm,
espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm e na parte superior por tela fachadeira em
polietileno, rolo de 3 x 100 m (I x ¢), cor branca, sem logomarca - para protecdo de obras.

Para montagem dos pilares, prego polido com cabeca 18 x 27, e concreto magro para

lastro com preparo manual.

Os critérios de afericdo se dao a partir do levantamento dos indices de produtividade que
foram considerados pelos carpinteiros, ou pelos auxiliares que ajudaram na instalagdo da
construcao temporéaria do tapume. O tapume utilizado na primeira obra sera reaproveitado na

obra seguinte.

Seréa considerado um buraco escavado para fixagdo de cada pontalete tem didmetro de
0,15 m e 0,60 m de profundidade.

A execucdo do tapume se inicia pela verificagdo da area que o mesmo serd instalado, o
corte no comprimento necessario das pegas, a escavacao do local onde se colocara a pega
de madeira, inserir a peca e verificar o nivel durante o processo. No solo realizar o

chumbamento com o concreto nas pecas de madeira.

A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remocéo de entulhos e detritos fabricados.
3.1.4 BARRACAO DE OBRAS

Os locais onde transcorrerdo os servi¢cos deverdo ser limpos, e assim que esteja liberado
o local, a CONTRATADA providenciara a construcdo do barracao da obra, o qual devera ter
areas destinadas aos Escritorios, depdsitos assim como todas as instalagfes hidrossanitarias
e elétricas. A CONTRATADA devera executar uma sala para uso da FISCALIZACAO.

Seréo aproveitados 0s muros ja existentes em torno das areas onde serdo executadas

edificacdes, para seguranca da obra.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 5
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As instalacbes provisérias de agua, luz e esgoto serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, cabendo a esta a extensdo de redes de energia de alta e baixa tenséo,
gquando for necessario, assim também, quanto as redes de 4gua e esgoto. Nao sera permitida,
em hipGtese nenhuma, a utilizacdo de 4guas de chuvas ou aguas paradas para a execucao
dos servigos.

Todas as locacdes serdo de responsabilidade da CONTRATADA, e serdo executadas
por topografo e aparelhos topogréficos, de acordo com projetos, RN e alinhamento fornecidos
pela CONTRATANTE. Na eventualidade de erro na locacdo, a CONTRATADA, as suas
custas, ficara responsavel pela sua retificacdo, mesmo que a locagéo tenha sido aprovada
pela FISCALIZACAO.

A CONTRATANTE fornecera o modelo da placa que devera ser afixada na obra. Qualquer
outra placa, que porventura seja exigida pelos érgdos competentes, devera ser colocada, sob
responsabilidade da CONTRATADA.

A administracdo da obra sera exercida por ENGENHEIRO CIVIL responséavel, em horario
integral, juntamente com encarregados, mestres, almoxarife e demais elementos que se

fagcam necessérios.

A CONTRATADA devera apresentar o nome do engenheiro responsavel para aprovacao
da CONTRATANTE.

A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execugédo dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remocéo de entulhos e detritos fabricados.
3.1.5 LIMPEZA DO TERRENO

O terreno devera ser limpo, efetuando-se a retirada de toda a vegetacao que se fizer
necessaria e executando demolicdes que porventura existirem. Qualquer arvore de médio ou
grande porte, ndo prevista no projeto, que necessite de derrubada, somente podera ser
retirada apos aprovacdo da FISCALIZACAO, que estudard, juntamente com o projetista,
gualquer impacto ao meio ambiente que possa causar. Todo o entulho acumulado desta

limpeza serd retirado do canteiro de obras diariamente para ndo haver acamulo.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 6
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A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remogéo de entulhos e detritos fabricados.
3.1.6 DEMOLICOES E RETIRADAS

As demolicbes e retiradas deverdo ser executados por pessoal habilitado, com
comprovada experiéncia em tais servigos, e de acordo com as normas técnicas e de seguranca

vigente.

A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execug¢éo dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remocéo de entulhos e detritos fabricados.
3.2 MOVIMENTACAO DE TERRA
3.2.1 ATERRO E COMPACTACAO

O aterro (incluindo carga, descarga e transporte) devera ser compactado energicamente
em camadas de no maximo 15 cm de espessura, molhadas até atingir a umidade conveniente.
Quando a espessura total da camada for superior a 50 cm o apiloamento devera ser por meios

mecanicos (“sapo”).

No caso de haver material excedente das escavacdes, 0 mesmo sera transportado para
fora dos limites da obra, sob total responsabilidade da CONTRATADA.

3.3 PAVIMENTACAO
3.3.1 PISO EM CONCRETO 20MPA

O terreno sobre o qual sera executado o piso devera estar limpo, regularizado, apiloado,
nivelado, compactado e umedecido. O piso tera camada seguinte sera a niveladora (7 cm)
executada “in loco” com argamassa de cimento e areia e seixo fino, sarrafeado e com

acabamento convencional, liso e sem imperfeigdes.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 7
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Devera ser evitado o cruzamento em angulos e juntas alterados. As superficies do piso
terdo declividade minima de 1,0%, de modo a ser assegurado um rapido escoamento em

direcéo aos locais previstos.

O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente langado nas
formas, onde, convenientemente apiloado, e alisado, devera constituir uma massa compacta

sem buracos ou ninhos. A mistura devera ser executada por processos mecanicos.

Os pisos em concreto com resisténcias de 20 mpa deverao Ssequir 0S seguintes

critérios:

> Generalidades

O concreto a ser empregado no canal aberto, devera obedecer a presente especificacao.

O concreto sera composto de cimento Portland, dgua, agregado miudo e agregado
graido. Em alguns casos, ap0s aprovacdo da FISCALIZACAO, poderdo ser utilizados

aditivos quimicos para melhorar certas propriedades do concreto.

O concreto podera ser pré-usinado ou vibrado na obra, bombeado, ou lancado

diretamente nas formas ou locais de concretagem.
> Materiais

Cimento: Devera ser utilizado cimento Portland adequado a exigéncia do projeto
estrutural e a agressividade do meio ambiente, objetivando a produgdo de concretos

resistentes e duraveis e que atendam as seguintes especificacdes da ABNT:
1).NBR 6118/80 cimento Portland comum;
2).NBR 5733/80 cimento Portland de alta resisténcia inicial;
3).NBR 5735/87 cimento Portland de alto-forno;
4).NBR 5736/90 cimento Portland Pozolanico;

5).NBR 5737/86 cimento Portland de moderada resisténcia a sulfatos e moderado calor

de hidratacdo (MRS) e cimento Portland de alta resisténcia a sulfatos (ARIS).

Cabera a FISCALIZACAO provar o cimento a ser empregado, podendo exigir a

apresentacédo de certificado de qualidade, quando julgar necessério.
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Todo cimento deverd ser entregue no local da obra, em sua embalagem original. O
cimento devera ser armazenado em local seco e abrigado durante um tempo que nao
comprometa a sua qualidade. Também a forma de empilhamento devera satisfazer esta

condigéo.
> Agregado

Os agregados para a confeccdo de concreto ou argamassa deverdo ser materiais saos,
resistentes e inertes. Deverdo ser armazenados separadamente, isolados do terreno natural

por assoalho de madeira ou camada de concreto de cimento.
> Agregado Miudo

O agregado miudo é a areia natural quartzosa, de rios ou jazidas, de didametro maximo
ou igual a 4,8 mm. Deve ser limpo, resistente e duravel, isento de sulfatos e cloretos, ndo
apresentar substancias nocivas, como torrées e argila, matéria organica, etc., atendendo as

especificacbes da NBR 7211/83 da ABNT e ao prescrito na especificagéo propria.

Somente mediante autorizacdo da FISCALIZACAO, poderdo ser empregadas areias

artificiais resultantes da britagem de rochas sadias.
> Agregado Graudo

Consistira de pedra britada resultante de britagem de rochas sadias, de diametro maximo
superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, isentos de particulas aderentes, e ndo podendo
apresentar substancias nocivas, como torrées de argila, matéria organica, etc., atendendo as

especificacfes da NBR 7211/83 da ABNT e ao prescrito na especificagéo propria.

O agregado graudo serd constituido pela mistura de particulas de diversas medidas em

propor¢des convenientes, de acordo com os tragos indicados.
> Dosagem

O concreto para fins estruturais devera ser dosado racionalmente a partir da tenséo de
ruptura estabelecida no projeto, do tipo de controle de concreto e das caracteristicas fisicas
das matérias componentes. A CONTRATADA néo poderd alterar a dosagem sem autorizagcado

expressa da FISCALIZACAO, devendo adotar as medidas necessérias & sua manutencao.
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Serdo consideradas também na dosagem dos concretos, condi¢cdes peculiares como
impermeabilizacdo, resisténcia ao desgaste, acdo de aguas agressivas, aspectos das

superficies, condi¢des de lancamento etc.

O concreto para outros fins que ndo o estrutural, ou que nado requeira caracteristicas
especiais devido a sua destinacdo, podera ser dosado empiricamente, mas de modo a obter
um concreto duravel resistente e de bom aspecto, devendo neste caso satisfazer as
especificacfes da NBR 6118/80 da ABNT.

A operacdo de medida dos materiais componentes, de acordo com o traco no projeto,
devera sempre que possivel, ser realizada “em peso”. Entretanto, quando a dosagem for feita
por processo volumétrico, deverdo ser empregados caixotes de madeira ou de metal, de
dimensdes corretas, indeformaveis no uso e pelo uso, corretamente identificados em

obediéncia ao trago especificado.

No enchimento dos caixotes devera ser tomado cuidado para que o material ndo
ultrapasse o plano da borda, ndo sendo permitida em hipotese alguma, a formacdo de
abaulamentos, para o que devera ser procedido, sistematicamente, o arrasamento da

superficie final.

Devera ser dada atencado especial a medicao da agua, devendo ser previsto dispositivo
de medida capaz de garantir a medicdo do volume da dgua com um erro inferior a 3% do

fixado na dosagem.

> Preparo

O concreto podera ser preparado no local da obra ou recebido pronto para emprego

imediato.

O preparo do concreto no local da obra devera ser feito em betoneira de tipo e capacidade
aprovados pela FISCALIZACAO e somente sera permitida a mistura manual com a devida
autorizacéo da FISCALIZACAO, desde que seja enriquecida a mistura com, pelo menos, 10%
do cimento previsto no traco adotado. Em hip6tese alguma a quantidade total de agua sera
superior a prevista na dosagem, devendo sempre haver um valor fixo para o fator agua-

cimento.

Os materiais serdo colocados no tambor da betoneira de modo que uma parte da agua
seja colocada antes dos materiais secos; a ordem de colocacdo na betoneira sera parte do
agregado graudo, cimento, areia, restante da agua e finalmente o restante do agregado

graudo. Os aditivos, se previstos, deverdo ser adicionados a agua em quantidades certas,
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antes do seu lancamento no tambor, salvo recomendacbes de outro procedimento, pela
FISCALIZACAO.

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tiverem sido

colocados ha betoneira, dependera do tipo desta e ndo devera ser inferior a:
1). Para betoneiras de eixo vertical: 1,0 minuto;
2). Para betoneiras basculantes: 2,0 minutos;
3). Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minuto.

A mistura volumétrica do concreto devera ser sempre preparada para uma quantidade
inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razdo, tenham sido

parcialmente usados, ou que contenham cimento endurecido, serao rejeitados.

Todos os dispositivos destinados a medicdo para preparo do concreto deverdo estar
sujeitos & aprovacédo da FISCALIZACAO.

O concreto devera ser preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato.

Devera ser rejeitado o concreto que nao tiver sido usado apds 60 minutos da adicdo da agua.
O concreto que estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado.

Quando a preparacao do concreto for manual, seréo necessarios cuidados especiais para

gue nao haja perda de agua ou de nata de cimento.

Para onde houver grande densidade de barras de aco da armadura, devera ser preparado
um concreto cujo diametro maximo de agregado graudo seja inferior ao espacamento das

barras, atendendo a resisténcia estabelecida no projeto.

Quando a mistura for feita a central de concreto, situada fora do local da obra, a betoneira,
0s materiais e os métodos usados deverdo estar de acordo com estas especificacdes. Além

disso a central devera estar sempre aberta e sujeita a agédo da FISCALIZACAO.

> Transporte

Quando a mistura for preparada fora do local da obra, o concreto devera ser transportado
para o canteiro de servico em caminhdes apropriados, dotados ou ndo de betoneiras. O
fornecimento do concreto devera ser regulado de modo que a concretagem seja feita
continuamente, a nao ser que as operacdes proprias da concretagem obriguem o

retardamento desse fornecimento. Os intervalos entre as entregas deverao ser tais que nao
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permitam o endurecimento parcial do concreto ja colocado e, em caso algum, deverao exceder

de 30 minutos.

O caminhdo misturador dotado de betoneira devera ser equipado com tambor giratorio,
impermeavel, e ser capaz de transportar e descarregar o concreto com que haja segregacao.
A velocidade do tambor giratorio ndo devera ser menor que duas, nem maior que seis rotagées
por minuto. O volume de concreto ndo devera exceder a indica¢éo do fabricante ou aos 80%
da capacidade do tambor.

Durante o intervalo entre a colocacdo da agua no tambor e a descarga final do concreto,
o qual ndo podera exceder de meia hora, a mistura devera ser continua uma vez que ndo sera
permitido que o concreto permaneca em repouso antes de seu langcamento por tempo superior

a 30 minutos.

Nos casos de transporte em caminhdo-betoneira admite-se um tempo maximo de

transporte de 50 minutos.

> Lancamento

O lancamento do concreto sO podera ser iniciado mediante autorizagdo da
FISCALIZACAO. Para isso serd necessario verificar se a armadura estd montada na
gquantidade e posicdes exatas; se as formas, quando de madeira, foram suficientemente
molhadas e se, de seu interior, foram removidos os cavacos de madeira, serragem e demais

residuos das operacgfes de carpintaria.

O langamento do concreto de uma altura superior a 2m, bem como o acumulo de grande
gquantidade em um ponto qualquer e o seu posterior deslocamento, ao longo das formas, ndo

serdo permitidas

Poderdo ser usadas calhas, canaletas e tubulagbes, preferencialmente feitas ou
revestidas com chapas metéalicas como auxiliares no langamento do concreto. Deverao estar
dispostas e ser usadas e modo a ndo provocarem segregacao de concreto, e ser mantidas

limpas e isentas de camadas de concreto endurecido.

» Adensamento de concreto

O concreto devera ser bem adensado dentro das formas mecanicamente, usando-se para
isso vibradores de tipo e tamanho aprovados pela FISCALIZACAO, com uma frequéncia
minima de 3.000 impulsos por minuto. O adensamento manual somente sera permitido em

caso de interrupcao no fornecimento da for¢ga motriz aos aparelhos, e por periodo de tempo
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minimo indispenséavel no termino da moldagem da peca em execucédo, devendo-se para este
fim, elevar o consumo de cimento de 10% sem que seja acrescida a quantidade de agua de

amassamento.

Para a concretagem de elementos estruturais serdo empregados, preferivelmente,
vibradores de imersdo, com didmetro de agulha vibratéria adequado as dimensdes da peca
ao espalhamento e a densidade de ferros da armadura metalica, a fim de permitir a sua agcéo
em toda a massa a vibrar, sem provocar, por penetracao forcada, o afastamento das barras
de suas posicdes corretas. Em pecas delgadas onde ndo haja possibilidade de introducéo de

vibrador de agulha, devera ser usado vibrador de placa.

Os vibradores de imersdo devem ser empregados em posicao vertical, devendo-se evitar
seu contato demorado com as paredes das formas ou com barras da armadura, assim como
sua permanéncia demasiada em um mesmo ponto, o que podera causar refluxo excessivo de

pasta em torno da agulha.

O afastamento de dois pontos contiguos de imersao de vibrador devera ser de no minimo
30 cm. Na concretagem de lajes e placas de piso ou pecas de pouca espessura e altas, o

emprego de placas vibratérias é considerado obrigatorio.

» Cura e protecéao

O concreto devera ser curado e protegido eficientemente contra a acdo do sol, do vento
e da chuva, a fim de atingir sua resisténcia total. A cura deve continuar durante um periodo

minimo de 7 dias, ap0s o langcamento, caso ndo existam contra-indicagdes.

No caso de ser usado cimento de alta resisténcia inicial, o periodo de cura pode ser
reduzido.

A 4gua para cura devera ser da mesma qualidade da usada para a mistura do concreto.

> Acabamento

As imperfeicbes de concretagem sO poderdo ser corrigidas apdés a vistoria da

FISCALIZACAO, que devera recomendar, para cada caso, uma solu¢éo adequada a adotar.

ApOs a retirada das formas, todos os dispositivos empregados, aparentes na face de
concreto, tais como vergalhdes de travamento e pregos, serdo cortados a uma distancia de,
pelo menos, 5 mm da face do concreto, e tapados os orificios com argamassa forte de cimento

e areia.
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Todas as superficies do concreto deverdo ter um acabamento comum, isto é, serdo
argamassas todas as imperfeicdes do concreto, verificadas apds a retirada das formas. As

superficies deverdo apresentar-se lisas e uniformes, sem “brocas “ou saliéncias.

» Controle tecnolégico

O controle tecnolégico devera ser eito de acordo com a NBR 6118/80 da ABNT.

» Controle dos componentes

Inicialmente deverdo ser efetuados ensaios de caracterizacdo dos materiais

componentes.

Os ensaios de cimento deverdo ser feitos em laboratorio, obedecendo ao que preceituam
as NBR 7215/82 e NBR 5740/77 da ABNT.

Quando existir garantia de homogeneidade de producéo para determinada marca de
cimento (certificados emitidos por laboratério ou marca de conformidade da ABNT), ndo sera
necessaria realizagéo frequente de ensaios de cimento. Quando for conveniente o emprego
de cimento de outra qualidade, que ndo o Portland comum, devera haver autorizagédo
expressa da FISCALIZACAO devendo o material empregado atender as prescricbes da
ABNT.

Os agregados miudos e graudos deverdo obedecer, respectivamente, ao prescrito nas

especificagbes proprias.

O controle da agua se faz também necessario, desde que apresente aspecto ou

procedéncia duvidosa conforme o que preceitua a NBR 6118/80 da ABNT.

A dosagem racional devera ser feita em laboratério tecnolégico, por método baseado na
relagcéo agua/cimento, mediante conhecimento prévio da FISCALIZACAO.

» Controle de execucéo

O controle de execuc¢éo consta do controle gravimétrico do trago, controle da umidade
dos agregados, da composi¢do granulométrica dos agregados, do consumo de cimento, para

gue se introduzam as corre¢des necessarias a manutencao da dosagem recomendada.

O controle, feito durante a execucdo do concreto, tem por finalidade assegurar o

cumprimento dos valores fixados na dosagem.
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A frequéncia das operacfes de controle acima indicadas é funcéo do tubo da obra e do
volume de concreto a executar, devendo ficar a critério da FISCALIZACAO e assegurar a
continuidade da qualidade exigida.

Controle de verificacdo de resisténcia mecanica (NBR5738/84 e NBR5739/80 da ABNT).

Tem por finalidade verificar-se o concreto foi convenientemente dosado de modo a
assegurar a tensdo minima de ruptura fixada no projeto. Ele sera feito pela ruptura de corpos-
de-prova cilindricos de concreto, de acordo com métodos aprovados pela FISCALIZACAO,
em conformidade com a ABNT.

O numero de corpos-de-prova a serem moldados nunca serd inferior a 4 para cada trinta
metros cubicos de concreto. Deverdo ser moldados, também, pelo menos 4 corpos-de-prova,

sempre que houver modificacdo do traco ou do tipo de agregado.

» Controle da trabalhabilidade ou “slump test” (nbr 7227/82 da abnt)

Tem por finalidade determinar a consisténcia do concreto pelo abastecimento do tronco
e cone, de modo a se conseguir um concreto que apresente a necessaria plasticidade e
coesao para sua trabalhabilidade. Quando apés a desmoldagem houver desmoronamento, o

ensaio deve ser repetido, com nova amostragem.

Caso haja desmoronamento no reensaio, 0 concreto ndo apresenta as condi¢des para

que o ensaio seja realizado.

Para cada +/- 25,4 mm de “Slump” (recalque) no corpo-de-prova, apos desmontagem do
cone, da diferenga quando ao “Slump” estabelecido no projeto, corresponde a presenga de
+/- 3% de 4gua na mistura, diferente da quantidade que deveria ter. O ensaio por dar resultado
imediato, deverd ser feito em cada fornecimento de concreto a obra, ou em cada betonada, a
critério da FISCALIZACAO.

3.3.2 PISO INTERTRAVADO

Onde indicar no projeto, o piso seré intertravado, e deve seguir as recomendacdes de
espessura de 6 (seis) cm, com as dimensdes de 20x10cm do bloco retangular na cor natural,

conforme (PCA - 1984) referente ao dimensionamento de pavimentos rigidos.

Sobre o aterro compactado, seré lancado colchao de areia que recebera o referido tijolo.

A cor do mesmo estara especificada no projeto.
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3.3.3 COLCHAO DE AREIA E=20CM

Em area prevista no projeto sera lancada uma camada de lastro de areia médio. A
espessura sera de 20 cm, que servira de piso para a area do parque infantil. Estas areas seréo
delimitadas por tento em concreto.

3.3.4 MEIO-FIO EM CONCRETO

O meio-fio serd em concreto executados sobre o terreno limpo e compactado. A
resisténcia minima do concreto no ensaio a compressao simples, aos 28 dias de idade, devera
ser de 20 Mpa. O concreto deverd ter consisténcia suficiente para assegurar o meio-fio, uma
execucgdo estavel, ainda antes do endurecimento. O concreto devera ser contido lateralmente
por meio de formas de madeira, assentadas em conformidade com os alinhamentos e perfis
do projeto. Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundagéo, o concreto devera ser

lancado e apiloado convenientemente, de modo a ndo deixar vazios.

Para fazer face aos esforgos laterais, as formas devem ser feitas com tabuas de %" de

espessura.

Essas tdbuas deverdo ser firmemente fixadas e travadas de forma a impedir sua

movimentagao, tipo méo francesa.

O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lancado nas
formas, onde, convenientemente apiloado, e alisado, devera constituir uma massa compacta
sem buracos ou ninhos. A mistura devera ser executada por processos mecanicos. Nas
formas, o concreto deve ser convenientemente apiloado, de modo a bem se adensar sem
vazios e falhas. Junto as paredes das formas, devera ser usada uma ferramenta tipo de colher
de pedreiro, com cabo longo, que ao mesmo tempo em que apiloa, afasta de junto das
paredes as pedras maiores, produzindo superficies uniformes e lisas, bem como utilizar
mesma ferramenta para fazer os acabamentos na parte de cima, dando um aspecto de

arremate uniforme em toda a vista superior do tento.

O meio-fio em concreto devera ser executado conforme o projeto e o orgcamento, nas
areas definidas pela FISCALIZACAO. Caso haja a necessidade de recuperacdo da guia

existente, verificar a porcentagem no orcamento e com a FISCALIZACAO.

O contrapiso que servira de base para a ceramica deve ser vistoriado para a comprovacao

da sua qualidade. O contrapiso ideal deve apresentar-se: curado, limpo, nivelado,
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impermeabilizado, sem fungos, sem fissuras, homogéneo, com rugosidade apropriada, sem

eflorescéncia, mecanicamente resistente e isento de particulas soltas.

Antes de iniciar o assentamento deve-se fazer uma inspecao nas pecas ceramicas que
serdo assentadas, verificando se todas sdo da mesma referéncia, tonalidade e tamanho. A
temperatura da superficie a ser revestida deve estar entre 4 °C e 32 °C. Em temperaturas

altas umedeca levemente a superficie.

Deve-se respeitar as juntas estruturais e de dilatacdo. Estas juntas devem ser
preenchidas com mastique de poliuretano ou similar. Nao cobrir as juntas de dilatacdo com
argamassa colante ou de rejuntamento. Antes de comecar 0 assentamento planejar os
recortes e a distribuicdo das pecas bem como a largura das juntas, para evitar desperdigco de

materiais.

Aplicar as pecas ceramicas fazendo-as deslizar um pouco sobre os cordbes de
argamassa. Pressionar as pecas com a mao e bater com um martelo de borracha para
esmagar os corddes e assegurar uma melhor aderéncia. O martelo de borracha preta somente

deverd ser utilizado envolvido com pano seco e limpo para evitar marcas de borracha na peca.

De vez em quando deve-se retirar e observar uma pega recém assentada. O verso da

peca devera estar com, no minimo, 90 % de sua area preenchida com argamassa colante.
3.4 PINTURA
3.4.1 CAIACAO (MEIO FIO)

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia e com
produtos preparados industrialmente. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas,
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam e apenas poderdo ser

pintadas quando perfeitamente enxutas.

Deverédo ser observadas todas as instrugbes fornecidas pelos fabricantes para o
manuseio e aplicacdo da tinta. Ndo serdo admitidas misturas de tintas de tonalidades
diferentes no canteiro de obras, devendo os galfes e embalagens serem entregues

originalmente intactos.

Todas as pinturas deverdo obedecer aos tipos e cores definidos pela FISCALIZACAO.
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Deverédo ser tomados cuidados no sentido de ndo se permitir respingos de tinta em
outros elementos que ndo receberdo pintura. A sucessividade das demaos dar-se-4 somente

com a secagem total da aplicacao anterior.
3.5 PAISAGISMO
3.5.1 PLANTIO DE GRAMA

Sera executado tratamento paisagistico nos locais especificados no projeto, com a

plantacdo de grama tipo Esmeralda, Amendoim, e demais espécies, definidas em projeto.

A terra devera ser regularizada a da cota de nivel no centro de cada canteiro com
altura de 2% do maior vao, sendo reduzido o nivel em diregdo as extremidades até atingir a
altura do tento do canteiro. A terra devera ter sua superficie regularizada a 5 cm abaixo da
cota de nivel final de plantio. Devera ser colocada terra para plantio com a espessura de 15

cm, a fim de receber as placas e gramas.

As colocagfes das placas de gramas deverdo ser feitas por pessoal habilitado,
utilizando-se tabuas para evitar o pisoteio e a compactacao da terra. Toda a area devera ser
repassada por rolo leve ou soquete de forma a pressionar as estacas sobre a terra sem, no

entanto, compactar o terreno.

Concluido o plantio, efetuar rega abundante, com jato distribuido e de baixa presséo
de modo a ndo deslocar as estacas. Até a completa pega, as regas deverao ser diarias em 2

(dois) momentos no inicio do dia e no final do dia.
3.5.2 PLANTIO DE ARVORE

Sera feito o plantio de arvores ornamentais, com a altura de muda maior ou igual a
2,00 (dois) metros. O servigo sO serd autorizado, apdés a comprovacao de qualificacdo do

mesmao. Verificar no projeto e com o fiscal da obra o local do plantio.
3.6 EQUIPAMENTOS DA PRACA
3.6.1 LIXEIRA

Devera ser colocado lixeira em tela moeda no decorrer dos espacos especificados no

projeto.
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3.6.2 PLAYGROUND

Nos locais indicados no projeto executivo serdo fornecidos e assentados brinquedos,
seguindo o especificado no mesmo (balanco duplo com Pcd, gira-gira, escorregadeira,
gangorra e play aventura). A CONTRATADA podera apresentar para apreciacdo da
FISCALIZACAO modelos de brinquedos prontos em ferro.

3.6.3 EQUIPAMENTOS DE GINASTICA

Nos locais indicados no projeto executivo serdo fornecidos e assentados equipamentos
de ginastica, seguindo o especificado no mesmo (simulador de remo, bicicleta de méo, roda
de ombro, alongador, eliptico e puxador peitoral duplo). A CONTRATADA podera apresentar
para apreciacéo da FISCALIZACAO modelos de equipamentos de ginastica prontos em ferro.

3.6.4 BANCOS

Os bancos deverao seguir o modelo especificado no projeto executivo. Serdo construidos
em concreto armado aparente liso com base em alvenaria de tijolo de barro a cutelo e pintado
conforme especificado, com formato e medidas de acordo com o projeto na textura adequada

sem altos e baixos que causem desconforto ao sentar.

Deveréo ser executados perfeitamente nivelados e aprumados com cotas de acordo com
a FISCALIZACAO. Utilizar-se-4 concreto estrutural (Fck=18 MPa) e deverdo ser
rigorosamente seguidos o0s detalhes da armadura devidamente definidos pela
FISCALIZACAO. O concreto devera ser vibrado manual ou mecanicamente de modo a evitar

espacos vazios.

As formas serdo de chapas de compensado laminado, fixadas através de gastalhos
para impedir sua deformacéo no ato da concretagem. Apos a desforma, realizada em prazo
acertado com a FISCALIZACAO, as eventuais imperfeicdes deveréo ser corrigidas, e sera

aplicado pintura acrilica, duas demaos.
3.6.5 POSTE DECORATIVO

Onde indicado em projeto, devera ser instalado poste decorativo com 04 pétalas, em

tubo de aluminio com difusor em vidro leitoso brilhante, com 5 metros de altura.
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3.7 QUADRA POLIESPORTIVA
3.7.1 PISO DE ALTA RESISTENCIA E=8MM

O preparo da argamassa e a execucgao do piso de granilite deve ser realizada através
de méo de obra especializada, sob total responsabilidade da CONTRATADA. O granilite é
aplicado sobre uma base de regularizagdo, coincidindo com as juntas da base de concreto,
buscando formar painéis quadrados. Em pavimentos térreos, executar o lastro de concreto

com junta seca coincidente.

Para o preparo do granilite, deve-se seguir rigorosamente A dosagem da granilha
com o cimento, de acordo com a especificagdo do fabricante. Sobre a camada de
regularizagdo ainda fresca, antes que se tenha dado inicio da pega, aplicar o granilite na

espessura de 8mm.
3.7.2 CAMADA IMPERMEABILIZADORA

Seré lancada sobre o aterro lancado e compactado mecanicamente, uma camada
impermeabilizadora com pedra preta com espessura de 10cm, que servira de base para 0s
outros tipos de pavimentacdo, no caso de pisos apoiados diretamente no solo.

3.7.3 PINTURA DE PISO

Nas areas definidas pela FISCALIZACAO seréa aplicada pintura com tinta acrilica sobre

fundo branco.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou
mofo e ferrugem. Deve receber uma deméo primaria de fundo de acordo com o material a ser
pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e/ou escovadas. A tinta deve
ser diluida com &gua potavel de acordo com recomendag@es do fabricante. Apds secagem do
fundo, aplicar 2 a 3 deméaos com intervalo minimo de 4 horas, e em seguida 1 demao de

resine.

Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absor¢do. Fazer o teste com uma
gota d’agua sobre o piso seco, se ela for rapidamente absorvida estara em condi¢des de ser

pintada.
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Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
que podem transportar, para a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar. Nao aplicar com

temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%.

A aplicacdo pode ser feita com rolo de |& ou trincha (verificar instru¢cdes do fabricante).
Aguardar 48 horas para liberar o piso ao tr&fego de pessoas ou 72 horas para trafego de

veiculos.

Em superficies novas, a pintura s6 podera ser executada apos os 30 dias de cura do piso.
Antes do inicio da pintura, todas as regides que por ventura tenham sido tratadas com cura
quimica devem ter sua superficie limpa (de acordo com instru¢fes do fabricante), de tal forma

que promova a remocao total da cura quimica para melhor aderéncia da tinta.

Verificar no orgamento os itens que precisardo desse servico, e com a FISCALIZACAO

as cores do mesmo.
3.7.4 PINTURA DE DEMARCAQAO

A quadra de esportes devera ser pintada com as marcagfes dos diversos tipos de
esporte em tinta acrilica especifica para piso, ou similar. As larguras das linhas serdo de 5cm.

As cores das linhas serao diferentes da cor do piso.
3.7.5 BALDRAME COM CONCRETO SIMPLES (MURO DE PROTECAOQ)

Todos os servigos de forma e desforma deveréo ser executados exclusivamente por
mao-de-obra especializada, e com a maxima precisdo de cortes e ajustes, de modo a
resultarem pecas rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligacdes

sélidas e indeformaveis.

As ferragens, bem como os demais componentes desmontaveis das pecas em
execucado, deverdo ser amarradas com de arame recozido obedecendo aos espagamentos

minimos de recobrimento entre a armadura e a forma

A forma devera ser feita com o rigor necessério ao perfeito alinhamento, nivel e prumo,
exatos, e com os cuidados necessarios para que ndo sofram qualquer tipo de avaria, ou
deformidade para quando da concretagem as mesmas se mantenham firmes e atracadas,

evitando que a forma se abra no momento da vibracéo e langcamento do concreto.
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As formas devem estar bem atracadas a fim de evitar deslocamento ou deformacdes
sensiveis, sob a acao de esforcos, normais e previsiveis, produzidos por agentes externos ou

decorrentes de seu préprio funcionamento.

As atracagbes das formas serdo de tal forma que permitam maior seguranca e

qualidade do servico.

A desforma das pecas concretadas s6 sera feita no prazo minimo estabelecido pela
norma e comunicado para a fiscalizacdo para vistoria caso seja necessario acompanhado
pelo responsavel da contratada afim de verificar a boa forma da estrutura feita e conferir a

cura do concreto.

A especificacdo para o concreto armado encontra-se no item 3.2.4. Verificar com a
FISCALIZACAO sobre este servico.

3.7.6 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO (MURO DE PROTECAO)

Serd executada em tijolos furados de barro cozido, nas dimensdes 14X19X9 cm,
assentados com argamassa de cimento, areia e barro 1:6: Adit, plast., podendo o barro ser
substituido por produto quimico, tipo Kimical ou similar, nas quantidades especificadas pelo
fabricante. Os tijolos serdo assentados a cutelo, e terdo juntas de no maximo 15 mm,

rebaixadas a ponta da colher para melhor aderéncia dos revestimentos.
As alvenarias seréo aplicadas nas areas indicadas nos projetos, ou pela FISCALIZACAO.

3.7.7 CHAPISCO (MURO DE PROTECAO)

Precedendo a execucdo dos revestimentos, sera executado chapisco sobre as

superficies das alvenarias.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos
a executar diariamente, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento da argamassa
antes de seu emprego. Sera rejeitada pela FISCALIZACAO e inutilizada, toda a argamassa
que apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amasséa-
la.
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As superficies, a serem chapiscadas, deverao ser limpas e abundantemente molhadas
antes da chapiscagem. Eliminar gorduras, vestigios organicos (limo, fuligem) e outras

impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.

A execucdo, mecanica ou manual, ter&d como diretriz o langcamento direto da argamassa

contra a superficie.

A argamassa retirada ou caida das superficies ndo podera ser reutilizada e ao fim do dia
serd retirada do amassadouro a argamassa que nao tiver sido empregada, sendo

expressamente vedado reaproveita-la.

Os revestimentos subsequentes ao chapisco somente serdo iniciados apds a completa
secagem deste.

O chapisco devera ser executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, ou
seja, uma parte de cimento para trés partes de areia, medidas em volume. Sua aplicacdo sera

manual, com o uso da colher de pedreiro ou trincha.
3.7.8 REBOCO (MURO DE PROTE(;AO)

Serdo executados com argamassa de cimento sobre as superficies da alvenaria
previamente chapiscadas, ap6és a colocacdo de batentes, canalizagbes embutidas e
chumbadores. Para a aplicacéo do reboco liso, este devera ser fortemente comprimido contra

a superficie a revestir, seguindo-se seu desempeno a régua e desempenadeira de madeira.

O reboco liso somente serd iniciado apos a “pega” do chapisco (onde houver),

assentamento de peitoris e outros.

A execucdo deste revestimento merecera cuidados especiais quanto ao alinhamento e
prumo, sendo vetada a correcdo de qualquer imperfeicdo da alvenaria neste sentido, com o

uso de argamassa.

A superficie para aplicagdo do reboco liso devera também ser bastante molhada antes

de sua aplicacéo.

A espessura final do reboco liso ndo devera ultrapassar 2 cm, sendo o paramento da

superficie perfeitamente liso e plano.
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O reboco interno e externo tera espessura média de 2 cm e traco 1:6:Adit. Plast. com
preparo manual, preparado de acordo com o que estabelecem as técnicas consagradas de
execucao de argamassas. Para obter-se um acabamento camurcado, a massa Unica, depois
de desempenada, devera ser alisada com o emprego de uma esponja molhada, em

movimentos circulares sobre a superficie molhada.
3.7.9 PINTURA ACRILICA (MURO DE PROTECAO)

Nas areas definidas pela FISCALIZACAO sera aplicada pintura com tinta acrilica sobre

pintura antiga.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou
mofo e ferrugem. Deve receber uma deméao primaria de fundo de acordo com o material a ser
pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e/ou escovadas. A tinta deve
ser diluida com &gua potavel de acordo com recomendagdes do fabricante. Apés secagem do
fundo, aplicar 2 a 3 deméaos com intervalo minimo de 4 horas, e em seguida 1 demao de

resine.

Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absor¢éo. Fazer o teste com uma
gota d’agua sobre o piso seco, se ela for rapidamente absorvida estara em condi¢des de ser

pintada.

Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
gue podem transportar, para a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar. Nao aplicar com

temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%.

A aplicacdo pode ser feita com rolo de 1a ou trincha (verificar instrugdes do fabricante).
Aguardar 48 horas para liberar o piso ao trafego de pessoas ou 72 horas para trafego de

veiculos.

Em superficies novas, a pintura s6 podera ser executada ap6s os 30 dias de cura do piso.
Antes do inicio da pintura, todas as regides que por ventura tenham sido tratadas com cura
guimica devem ter sua superficie limpa (de acordo com instru¢des do fabricante), de tal forma

que promova a remocao total da cura quimica para melhor aderéncia da tinta.

Verificar no orcamento os itens que precisaréo desse servico, e com a FISCALIZACAO

as cores do mesmo.
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3.7.10 ALAMBRADO (MURO DE PROTECAO)

O Alambrado devera ser construido e a execu¢do dos servicos devera considerar as
seguintes especificacoes:

Todos os servicos de serralheria deverdo ser executados exclusivamente por mao-de-
obra especializada, e com a maxima precisao de cortes e ajustes, de modo a resultarem pecas
rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligacbes sdlidas e

indeformaveis.

As ferragens, bem como os demais componentes desmontéveis das pecas metalicas,
deverdo ser fixadas exclusivamente com parafusos de latéo, ficando vedado, nesses locais,

0 uso de quaisquer parafusos passiveis de corrosao.

A instalacdo das pecas de serralheria deveré ser feita com o rigor necessario ao perfeito
funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo, exatos, e
com os cuidados necessarios para que ndo sofram qualquer tipo de avaria, ou tor¢do, quando
parafusadas aos elementos de fixacdo, ndo sendo permitida a instalagéo forgada, de qualquer

peca, em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.

A montagem e a fixacé@o, das pecas de serralheria, deveréo ser tais que ndo permitam
deslocamentos ou deformacdes sensiveis, sob a a¢do de esfor¢os, normais e previsiveis,

produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu proprio funcionamento.

Os alambrados obedecerdo ao recomendado pela FISCALIZACAO, quanto aos
materiais e sua fixacdo. E necesséario que haja um cuidado especial com relacdo aos
acabamentos entre as telas e as cantoneiras, que servirdo para fixar e arrematar as telas. As
cantoneiras serao soldadas aos tubos de 2" de ferro, de tal forma que permitam maior

seguranca e qualidade do servico.
3.7.11 TELA DE NYLON (MURO DE PROTECAO)

A instalacdo da tela nylon na quadra poliesportiva sera fixada no tubo de aco galvanizado
(com costura 65 mm, 2 1/2”), precisa seguir as orientagdes do fabricante, e as especificagdes

expostas no projeto.
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3.7.12 PINTURA ESMALTE (MURO DE PROTECAO)

Sobre todas as estruturas metalicas e pecas de ferro, deverd haver tratamento

antiferruginosa e acabamento em esmalte sintético na cor especificada no projeto executivo.

3.7.13 ESTRUTURA METALICA (MURO DE PROTECAO)

A estrutura metalica para cobertura serd fabricada em ago. A estrutura serd executada
por empresa idonea, de real capacidade de fabricacédo, entrega e montagem de obra do porte
desta. A CONTRATADA devera submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO o nome da
empresa escolhida. No caso da estrutura ndo ser fabricada na cidade de Belém, deverdo ser
tomados especiais cuidados no transporte e armazenamento das pecas, para que ndo haja
empenamentos, amassos, etc. As pecas deverdo ser marcadas convenientemente para

permitir sua perfeita identificacdo em campo para montagem.

Todos os corddes de solda serdo inspecionados pela FISCALIZACAO visualmente,
sendo verificadas dimensGes minimas da garganta em soldas de filete, a presenca de poros,
mordeduras, trincas e convexidade, sendo que as soldas que nao atenderem aos critérios de

aceitagcao previstos serdo reparadas.

A CONTRATADA deverd apresentar o equipamento necessario para montagem da
estrutura de cobertura, ou seja, caminhdo Munck, Guindaste, ou outro qualquer que se faca

necessario.
Deverédo ser seguidas as normas:

¢ NBR-8800 /86 — para laminados e soldados;
e AISI BRASIL — para perfis dobrados;

e AWS — eletrodos para solda;

e DIN — tubos pretos com costura;

e ASTM A 307 e ASTM A 325 — parafusos;

e SAE 1020 — chumbadores e chapas galvanizadas.
3.7.14 ESCAVACAO MANUAL (MURO DE PROTECAO)

As escavacles, até 1,50m, para as fundacdes serdo manuais e observardo as
especificacbes contidas no projeto. Conforme o tipo de terreno encontrado, pode haver

necessidade que as cavas sejam escoradas ou haver esgotamento de agua.
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3.7.15 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (MURO DE PROTECAO)

Todo o concreto a ser utilizado deverd ser dosado racionalmente obedecendo as
tensGes normativas de resisténcia para 28 (vinte e oito) dias. O amassamento ser4 mecanico
e sera tolerado um maximo de 60 minutos para langcamento, sendo que, apds este tempo o

concreto ndo sera mais lancado.

A CONTRATADA deveréa apresentar & FISCALIZACAO o seu plano de concretagem
para aprovacdo. Neste plano devera incluir as previsdes de concretagem, o caminhamento
do lancamento do concreto, a protecéo das ferragens, o tipo de vibrador a ser utilizado, com

tamanho da “banana” em fungao dos espagcamentos das ferragens, etc.

O cimento sera do tipo comum e devera obedecer a todas as especificacdes contidas
na EB — 1 da ABNT, devendo ser sempre medido em peso, ndo sendo admitido o uso de

fracdo de sacos.

Especial atencdo devera procedida na cura do concreto, mantendo-se protegido e
umido nos primeiros 7 dias apds a concretagem, regando-se com agua de hora em hora as

areas concretadas, para evitar-se a ocorréncia de fissuras.

Os agregados deverao ser estocados em silos separados, de tal maneira que as aguas

pluviais ndo figuem acumuladas.

O lancamento do concreto sera executado em area prevista em projeto, com a
utilizacéo de juntas de dilatacdo em PVC de 2,5cm de altura, ou de metro a metro de forma
intermitente, uma pratica conhecida como “junta seca”. Sera usado concreto com Fck=
25Mpa.

As Fundacdes deverdo seguir rigorosamente o projeto especifico, fornecido pela
CONTRATANTE, e também as normas da ABNT pertinentes ao assunto, NBR 6122/80,
“Projeto e Execugéo de Fundacdes” e (NB 51/78).

Se for observada alguma alteracdo nas condi¢cdes do solo em que haja necessidade
de modificacdo no dimensionamento ou qualidade das fundacdes, a FISCALIZACAO devera
ser imediatamente acionada, para que providencie novo dimensionamento, ou qualquer outro

trabalho que se faga necessério.

As fundacgdes serdo corridas em concreto simples com FCK=25 Mpa e seixo médio.
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3.7.16 ESQUIPAMENTO COMPLETO PARA QUADRA (MURO DE
PROTECAO)

O equipamento completo para compor a quadra de areia deverao ser instalados conforme
constam no projeto e orcamento, serao eles:

Trave para campo de futebol socaite, desmontavel;

Poste oficial para volei em aco galvanizado d=3", c/esticador e catraca;
Rede para trave de futebol de saldo (Futsal);

Rede para vélei profissional, em nylon e com medidor de altura;

3.8 SERVICOS FINAIS
3.8.1 PLACA DE INAUGURACAO

Na pracga serd executado um monumento onde sera fornecida e assentada placa, com
dimensbes e caracteristicas definidas pela FISCALIZACAO, com os dizeres que serdo
fornecidos pelo CONTRATANTE.

3.8.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Sera removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os
excessos.

Todos os pisos seréo cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira
aderente, lavados, a fim de apresentar superficie uniforme, isenta de qualquer impureza,

manchas e outras imperfei¢cdes, encontrando-se em perfeita condicéo de utilizacéo.

Todos os bancos e lixeiras seréo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo

a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.
4. PRECOS UNITARIOS

Os precos unitarios da CONTRATADA deverdo corresponder a servicos prontos,
considerando incluidas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas sobre eles incidentes,

entre as quais:
1. Emprego de méo-de-obra apropriada, especializada ou néo;

2. Fornecimento dos materiais especificados, e perdas de qualquer natureza;
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3. Utilizacdo de todas as ferramentas e equipamentos apropriados, necessarios a

execucao dos servigos;
4. Desobstrucao, acertos, arremates reparos antes ou depois da execucao do servigo;
5. Suprimento de 4gua e energia elétrica, qualquer que seja a utilizagao ou o local,
6. lluminacao das areas de trabalho;
7. Transporte de pessoal;

8. Impostos e encargos sociais trabalhistas em geral,

©

. Despesas referentes as importacfes de materiais e equipamentos.
4.1 CUSTOS ADICIONAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA fazer o rigoroso exame das condi¢ées locais
de trabalho, para estimar eventuais custos adicionais, 0s quais deverado ser considerados nos

Seus precos.
4.2 ATRIBUICOES DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO cabera emitir as Ordens de Servico 8 CONTRATADA, para execucio

dos servicos indicados na licitagao.

1. As Ordens de Servigos indicardo:

. Os tipos de servigcos autorizados;

. Os setores fisicos em que se situam;

. A data de inicio e o prazo de execuc¢ao dos servicos;

. O preco global a ser pago, sempre com a planilha de precos unitarios

2. As ordens de Servigcos serdo emitidas com antecedéncia minima de 5 (cinco)

dias consecutivos da data inicio.

3. A FISCALIZACAO da obra supracitada tera um técnico designado somente

apoés a concluséo da licitagdo.
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42.1 ATRIBUIQC)ES
A FISCALIZACAO tera, também, as atribuicdes de:

1. Representar a SECRETARIA junto aos representantes da CONTRATADA no trato dos
assuntos pertinentes a execuc¢ao dos servigos objeto do Contrato;

2. Acompanhar, permanente e ininterruptamente, a execucdo de todos 0s servicos,
supervisionando e fiscalizando os trabalhos da CONTRATADA, de forma a assegurar que

esta cumpra o que estabelece o Contratado, e os demais documentos integrantes deste;

3. Dirimir as duvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execugéo dos

servigos, com relagéo a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato;

4. Acompanhar a CONTRATADA na medicdo dos servicos executados e aceito,
analisando e aprovando os Boletins de Medicdo que estejam corretos e autorizando a

CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para pagamento;

5. Aceitar, para fins de pagamento, 0s servicos bem executados e rejeitar equipamento,
materiais e servicos que ndo estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a

substituicdo, reparo ou refazimento daquilo que for rejeitado;

6. Conferir e atestar a exatiddo das faturas correspondentes as medi¢Ges de servigos

executados, encaminhando-as para pagamento;

7. Analisar novos prec¢os unitarios propostos pela CONTRATADA, quando necessario,

emitindo parecer para aprovacéo pela FISCALIZACAO dos servigos;

8. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado para a execucao

dos servicos, em caso de conduta imprépria, a seu exclusivo critério.
4.2.2 LIGACOES ENTRE CONTRATADA E FISCALIZACAO

1. A CONTRATADA deveré fornecer as informagdes de interesse para execucdo dos

servicos que a FISCALIZACAO julgar necessério conhecer ou analisar;

2. Em todas as ocasifes em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu

representante, devera apresentar-se as convocacdes da FISCALIZACAO em seus escritrios
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ou no local das obras, de modo que henhuma operacdo possa ser retardada ou suspensa

devido a sua auséncia;

3. AFISCALIZACAO tera, a qualquer tempo, livre acesso aos diversos servicos e a todos

os locais onde o trabalho estiver em andamento;

4. Procedimentos operacionais referentes a troca de informagdes técnicas e demais
assuntos de interesse de ambas as partes deverdo ser objeto de acordo entre as partes.

4.2.3 DIVERGENCIAS ENTRE DOCUMENTOS DA LICITACAO

Para efeito de interpretacdo de divergéncia entre os documentos da Licitacdo, fica

estabelecido que:

1. Em caso de divergéncia entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerdao sempre
os de maior escala (por exemplo: prevalecera o desenho em escala 1:5 sobre o desenho em

escala de 1:100), quando existir projeto basico;

2. Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre

as mais recentes ou a orientagéo da FISCALIZACAO.
4.2.4 LICENCAS E FRANQUIAS

A observéancia de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item procedente,
abrange também, as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e de outros 6rgdos governamentais, nas esferas

federal, estadual (ou do Distrito Federal) e municipal.

E a CONTRATADA obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas

autoridades, em razéo do cumprimento de leis, regulamentos e posturas.
4.2.5 PRESERVACAO DE PROPRIEDADES ALHEIAS

A CONTRATADA devera tomar cuidado na execugao dos servicos, para evitar prejuizos,
danos ou perdas em benfeitorias existentes, servigos, propriedades adjacentes ou outras

propriedades de qualquer natureza.
A CONTRATADA sera responsavel por qualquer prejuizo, dano ou perda a propriedade

gue resulte de suas operacoes.
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4.2.6 INSTALACOES E ORGANIZACAO DO CANTEIRO DE APOIO

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pelo servico, operacdo, manutencdo e
limpeza do Canteiro de Apoio aos servicos. As instalagcdes da CONTRATADA, relativas ao

canteiro ocupardo a area indicada pela FISCALIZACAO, se necessario.

A energia elétrica sera obtida a partir da rede da concessionaria local, cabendo a
CONTRATADA todo o 0nus decorrente das instalacbes, ligacdes necessérias e

principalmente do consumo.

A CONTRATADA é inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais,
seguros, indenizagcdes demais obrigagBes decorrentes da legislacdo vigente, devidos aos

empregos acidentados no canteiro.
4.2.7 ARMAZENAMENTOS DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS

O armazenamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA, assim como seu

controle e guarda, sera de sua responsabilidade exclusiva.
4.2.8 NORMAS E RECOMENDACOES

Serdo adotadas as normas, especificacdes e recomendacfes constantes do presente e

mais as dos seguintes 6rgaos: Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
4.3 MEDICOES DOS SERVICOS

4.3.1 ROTINA DE MEDICAO:

O periodo de medicdo dos servigos sera o seguinte: medi¢gdo mensal.

O Boletim de Medicéo devera ser apresentado & FISCALIZACAO, para verificacdo e

aceitagcdo preliminar, nos trés dias antes do ultimo dia do més.

A FISCALIZACAO, no prazo de dois dias Uteis, a partir da data de apresentacdo do
Boletim de Medicéo, verificara e informard & CONTRATADA: a aceitacdo preliminar da
medicdo ou as correcbes que deverdo ser realizadas no Boletim de Medicdo, com as

correspondentes justificativas.
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A CONTRATADA devera proceder as corre¢des apontadas pela FISCALIZACAO no
Boletim de Medicdo, reapresentando-o juntamente com o documento de cobranca

correspondente, de mesmo valor.

Serdo restituidos a CONTRATADA, caso nao incorporem as correcdes exigidas pela
FISCALIZACAO, o Boletim de Medicdo e os documentos de cobranca. A FISCALIZACAO
realizara ao longo do periodo subsequente, a verificacdo definitiva do Boletim de Medicao.

4.3.2 CRITERIOS DE QUANTIFICACAO DA MEDICAO

A quantificacdo dos servicos estara, sempre, vinculada a documentagédo dos projetos

executivos.

Os critérios de quantificacdo da medi¢éo dos servigos serdo os indicados no respectivo

Memorial que acompanha a Planilha de Servigos e Quantidades da licitagdo.

Sempre que estiver indicado que a quantificagdo do servigo sera feita pela quantidade
efetivamente realizada no campo, deve-se entender que a quantidade calculada na
documentacao do projeto executivo € o limite maximo — ou seja: ndo serdo pagas quantidades
extras, ndo previstas no projeto executivo, que venham a ser executadas por impericia da

CONTRATADA, inclusive nos servicos em questao.
4.3.3 PADRAO DO BOLETIM DE MEDICAO

O Boletim de Medicao devera conter, além das colunas da Planilha de Servigos e Precos,

as seguintes colunas extras:

Quantidade Acumulada até a Medi¢cédo Anterior; e Preco Total Acumulado até a Medigéo
Anterior.

O Boletim de Medicdo devera conter todos os servigos presentes na Planilha de Servigcos
e Precos, mesmo aqueles que ndo tenham quantidade medida no periodo. Devera ser

apresentado em formato A4 (210 X 297 mm) e ter, em cada folha:
1. Cadigo de Contrato;
2. Aprovacdo da FISCALIZACAO;

3. NUmero da Folha;
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4, Periodo de Referéncia da Medicéo;
5.  Sua apresentacdo devera ser por meio magnético.

4.4 CONDICOES DE PAGAMENTO DOS SERVICOS

Em geral, os servicos serdo pagos apenas apods concluidos e aceitos pela
FISCALIZACAO, ndo se admitindo qualquer tipo de adiantamento.

4.4.1 DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servicos estdo descritos e especificados na Planilha Orgcamentaria e nas
Especificacbes Técnicas, sob a responsabilidade da FISCALIZACAO em materializar os

guantitativos constantes na planilha orgamentéria, fazendo as devidas comparacoes.
442 VALOR

O valor global desta obra é de R$ 1.076.524,46 (um milhdo, setenta e seis mil, quinhentos

e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos).
4.4.3 PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execucdao de servico sera de 06 (seis) meses.
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5.

ORCAMENTO SINTETICO
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6.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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7.

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
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8.

COMPOSICAO DE BDI
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9.

COMPOSICAO LEIS SOCIAIS
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10. PROJETO
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