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1. OBJETIVO

Este Termo de Referéncia define as condi¢cdes gerais para contratacdo de servigcos de
CONSTRUCAO DO CAMPO SINTETICO PASSAGEM EMAUS, no Municipio de Ananindeua,

conforme 0s documentos em anexo.
1.1 DEFINICOES
S&o usadas neste documento as seguintes definicbes:

1. CONTRATADA - Pessoa juridica contratada para a execucdo dos servicos de
CONSTRUCAO DO CAMPO SINTETICO PASSAGEM EMAUS, no Municipio de Ananindeua.

2. FISCALIZACAO - Atividade exercida de modo sistematico pela SECRETARIA,
através de pessoa ou grupo de pessoas especialmente designadas, com o objetivo de
verificacdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, por parte da CONTRATADA, em

todos os seus aspectos.
1.2 CONDIGCOES GERAIS

1. Os servigos serdo executados de acordo com as normas e especificagdes contidas no
presente Termo de Referéncia e obedecendo as Linhas Normativas da ABNT para 0s servi¢os

em questao;

2. Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos e comprovadamente de

primeira qualidade;

3. E obrigacdo da CONTRATADA fornecer e conservar 0s equipamentos mecanicos e
ferramentas necessarias para a execucédo da obra, de modo a ndo interromper o andamento

da mesma;

4. Qualquer divergéncia entre a especificacdo e 0s projetos (caso se fizer necessério),
serd dada preferéncia a de maior critério técnico e melhor acabamento, a cargo da

fiscalizacéo;

5. Cabera a CONTRATADA empregar mao-de-obra especializada de acordo com os

servicos, ficando sob sua responsabilidade todos os encargos sociais que sobre ele incidirem;

6. Obedecera as normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 1
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA
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7. Os trabalhos que nado satisfizerem as condi¢cdes contratuais ou que ndo forem
executados dentro da boa técnica poderdo ser rejeitados pela fiscalizacdo, a qual podera
determinar a demolicéo, ficando por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes
desses servicos.

1.3 DAS GENERALIDADES, LOCACAO E CONTROLE

1. Seré fornecida pela FISCALIZACAO a orientaco técnica da locacdo geral da obra,
incluindo o eixo longitudinal e as referéncias de nivel. Caberd ao contratado seguir o projeto
ou a orientacdo da FISCALIZACAO sob pena de custear a demolicdo e reconstrucdo do

dispositivo de drenagem que se fizer necessario;

2. A FISCALIZACAO desta Secretaria compete exercer o controle dos servicos em

guestao, estabelecendo as tolerancias dentro dos parametros técnicos aceitaveis;

3. Toda instalagéo devera ser rigorosamente de acordo com as normas da ABNT e de

acordo com os cédigos de postura dos 6rgaos oficiais;

4. A instalacdo sera dotada de todos os elementos necessarios as futuras operacdes de
inspecéo e desobstrugéo.

2. CARACTERIZACAO DO PROJETO
2.1 APRESENTACAO

Esta proposta visa a CONSTRUCAO DO CAMPO SINTETICO PASSAGEM EMAUS,
localizada na Passarela Dois, no estado do Para, municipio de Ananindeua, no bairro

Coqueiro. Trata-se de espaco voltado ao lazer e aos esportes.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 2
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA
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llustragé@o 1 - Localizag&o do Municipio de Ananindeua

A area de intervencdao totaliza aproximadamente de 643,55m2. No local, ndo ha calgadas

ou pavimentagdo adequadas, bem como infraestrutura insuficiente para a préatica de esportes,
por isso a necessidade desta intervengao.

A proposta estd embasada primeiramente com Projeto Basico de Arquitetura, constante
de implantacdo, planta baixa, planta convencionada,

cronograma fisico-financeiro.

layout, orcamento analitico e
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Passagem|Emaus

llustracéo 2 - Localizagdo do Campo Sintético Passagem Emaus
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3. ESPECIFICACAO TECNICA
3.1 SERVICOS INICIAIS
3.1.1 PLACA DA OBRA EM LONA

Executar as placas de obra, nas dimensfes minimas de 2,00m x 3,00m. Conforme modelo
fornecido pela CONTRATANTE. As placas serdo afixadas pela CONTRATADA, em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que

favoreca a melhor visualizacéo das placas, e deverdo ser mantidas em bom estado.

A CONTRATANTE fornecerd o modelo da placa que devera ser afixada na obra.
Qualquer outra placa, que porventura seja exigida pelos 6rgdos competentes, devera ser
colocada, sob responsabilidade da CONTRATADA.

A administracdo da obra sera exercida por ENGENHEIRO CIVIL responséavel, em horario
integral, juntamente com encarregados, mestres, almoxarife e demais elementos que se

facam necessarios.

A CONTRATADA devera apresentar o nome do engenheiro responsavel para aprovagéo
da CONTRATANTE.

3.1.2 BARRACAO DE OBRAS

Os locais onde transcorreréo os servigos deverdo ser limpos, e assim que esteja liberado
o local, a CONTRATADA providenciara a construcdo do barracao da obra, o qual devera ter
areas destinadas ao escritério, bem como depdésito de equipamentos e materiais, contendo

todas as instalag6es hidrossanitarias e elétricas.

Serdo aproveitados 0os muros ja existentes em torno das areas onde serdo executadas

tais edificacdes, para seguranca da obra.

As instalacdes provisérias de 4gua, luz e esgoto serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, cabendo a esta a extensdo de redes de energia de alta e baixa tensao,
quando for necessario, assim também, quanto as redes de 4gua e esgoto. N&o sera permitida,
em hip6tese nenhuma, a utilizacdo de aguas de chuvas ou aguas paradas para a execucao

dos servigos.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 4
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A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,
fazendo diaria remocéo de entulhos e detritos fabricados.

3.1.3 INSTALACOES PROVISORIAS

Para apoio do canteiro de obras devem ser providenciadas logo de inicio, conforme a
necessidade, as instalacdes provisoérias de energia elétrica, aérea, trifasica e abastecimento
de agua. E responsabilidade da CONTRATADA a locacg&o de banheiros quimicos a partir dos
recursos disponibilizados, em caso de haver alternativa para as instalacdes sanitarias, a
FISCALIZACAO deve ser informada.

3.1.4 TAPUME

No entorno da obra utilizar-se-a4 tapume com altura total de 2,00m, composto na parte
inferior por telha metalica trapezoidal, em aco zincado, sem pintura, altura de
aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm e na parte superior
por tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (I x ¢), cor branca, sem logomarca - para
protecéo de obras.

Para montagem dos pilares, prego polido com cabeca 18 x 27, e concreto magro para

lastro com preparo manual.

Os critérios de afericdo se dao a partir do levantamento dos indices de produtividade que
foram considerados pelos carpinteiros, ou pelos auxiliares que ajudaram na instalacdo da
construcao temporaria do tapume. O tapume utilizado na primeira obra sera reaproveitado na

obra seguinte.

Sera considerado um buraco escavado para fixacdo de cada pontalete tem diametro de
0,15 m e 0,60 m de profundidade.

A execucdo do tapume se inicia pela verificacdo da area que o mesmo serd instalado, o
corte no comprimento necessario das pegas, a escavacao do local onde se colocara a pega
de madeira, insercéo da peca e verificacdo do nivel durante o processo. No solo, realizar o

chumbamento com o concreto nas pecas de madeira.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 5
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA
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A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,
fazendo diaria remocéo de entulhos e detritos fabricados.

3.1.5 LOCACAO DE OBRAS COM O TOPOGRAFO

Sera executada pela CONTRATADA com o auxilio de topégrafo e ajudante e de
acordo com o RN (Referéncia de Nivel) e alinhamento geral, sendo utilizado métodos de
acordo com as normas da ABNT.

Em caso de divergéncia entre o projeto de locacdo e a situacdo existente, deve a
CONTRATADA comunicar o fato & FISCALIZACAO, para que esta providencie a mudanca

em tempo habil.

Todas as locacdes serdo de responsabilidade da CONTRATADA, e serdo executadas
por topografo e aparelhos topograficos, de acordo com projetos, RN (Referéncia de Nivel) e
alinhamento fornecidos pela CONTRATANTE. Na eventualidade de erro na locagao, a
CONTRATADA, as suas custas, ficara responsavel pela sua retificagdo, mesmo que a
locac&o tenha sido aprovada pela FISCALIZACAO.

Na ocorréncia de erro na locacdo por parte da CONTRATADA, esta se obriga a
proceder as altera¢des necessarias sem o6nus para a CONTRATANTE, sem também haver

alterac&o no prazo contratual.

A CONTRATADA néo executara nenhum servico antes da aprovacao da locacao,
pela FISCALIZACAO.

A locagéo sera global sobre um ou mais quadros de modo a envolver o perimetro do

terreno, salvo indicac6es em contrario no projeto de arquitetura.

Na locacdo do terreno sera usado aparelho de precisdo (teodolito e aparelho de

nivel).

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 6
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3.2 DEMOLICOES E RETIRADAS

As demolicbes e retiradas deverdo ser executadas por pessoal habilitado, de acordo
com as normas técnicas e de seguranca vigentes, em conformidade com a planta

convencionada constante no Projeto Bésico de Arquitetura.

A CONTRATADA néo executara nenhum servico de demolicdo ou retirada antes da
aprovacdo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA é responséavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execugcao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo remocéo diaria dos entulhos e detritos fabricados, ndo sendo permitido acumulo.
3.2.1 LIMPEZA DO TERRENO

Para o inicio da obra, o terreno devera ser limpo, efetuando-se a retirada de toda a
vegetagdo que se fizer necessaria. Qualquer arvore de médio ou grande porte, ndo prevista
no projeto, que necessite de derrubada, somente podera ser retirada ap0s aprovagéo da

FISCALIZACAO, que estudara, juntamente com o projetista, os impactos causados.

A CONTRATADA é responsavel por todos 0os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remocéo de entulhos e detritos fabricados, ndo sendo permitido acamulo.
3.3 MOVIMENTACAO DE TERRA
3.3.1 ATERRO E COMPACTACAO

O aterro (incluindo carga, descarga e transporte) devera ser compactado energicamente
em camadas de no maximo 15 cm de espessura, molhadas até atingir a umidade conveniente.
Quando a espessura total da camada for superior a 50 cm o apiloamento devera ser por meios

mecanicos (“sapo®).
No caso de haver material excedente das escavagfes, 0 mesmo sera transportado para

fora dos limites da obra, sob total responsabilidade da CONTRATADA.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 7
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3.4 PAVIMENTACAO
3.4.1 PISO EM CONCRETO 20MPA

O terreno sobre o qual serd executado o piso devera estar limpo, regularizado, apiloado,
nivelado, compactado e umedecido. O piso tera camada seguinte sera a niveladora (7 cm)
executada “in loco” com argamassa de cimento e areia e seixo fino, sarrafeado e com

acabamento convencional, liso e sem imperfei¢des.

Devera ser evitado o cruzamento em angulos e juntas alterados. As superficies do piso
terdo declividade minima de 1,0%, de modo a ser assegurado um rapido escoamento em

direcdo aos locais previstos.

O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente langado nas
formas, onde, convenientemente apiloado, e alisado, devera constituir uma massa compacta

sem buracos ou ninhos. A mistura devera ser executada por processos mecanicos.

Os pisos em concreto com resisténcias de 20 mpa deverdo seguir 0S seguintes

critérios:

> Generalidades

O concreto a ser empregado no canal aberto, devera obedecer a presente especificacao.

O concreto sera composto de cimento Portland, agua, agregado miudo e agregado
graido. Em alguns casos, ap6s aprovacdo da FISCALIZACAO, poderdo ser utilizados

aditivos quimicos para melhorar certas propriedades do concreto.

O concreto podera ser pré-usinado ou vibrado na obra, bombeado, ou lancado

diretamente nas formas ou locais de concretagem.

> Materiais

N

Cimento: Deverd ser utilizado cimento Portland adequado a exigéncia do projeto
estrutural e a agressividade do meio ambiente, objetivando a produgcdo de concretos

resistentes e duraveis e que atendam as seguintes especificacdes da ABNT:
1).NBR 6118/80 cimento Portland comum;

2).NBR 5733/80 cimento Portland de alta resisténcia inicial;
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3).NBR 5735/87 cimento Portland de alto-forno;
4).NBR 5736/90 cimento Portland Pozolanico;

5).NBR 5737/86 cimento Portland de moderada resisténcia a sulfatos e moderado calor

de hidratagdo (MRS) e cimento Portland de alta resisténcia a sulfatos (ARIS).

Caberd a FISCALIZACAO provar o cimento a ser empregado, podendo exigir a

apresentacéo de certificado de qualidade, quando julgar necessério.

Todo cimento dever& ser entregue no local da obra, em sua embalagem original. O
cimento devera ser armazenado em local seco e abrigado durante um tempo que né&o
comprometa a sua qualidade. Também a forma de empilhamento devera satisfazer esta

condigéo.
> Agregado

Os agregados para a confeccdo de concreto ou argamassa deverdo ser materiais saos,
resistentes e inertes. Deverdo ser armazenados separadamente, isolados do terreno natural

por assoalho de madeira ou camada de concreto de cimento.
> Agregado Miudo

O agregado miudo é a areia natural quartzosa, de rios ou jazidas, de diametro maximo
ou igual a 4,8 mm. Deve ser limpo, resistente e duravel, isento de sulfatos e cloretos, ndo
apresentar substancias nocivas, como torrdes e argila, matéria organica, etc., atendendo as

especificacfes da NBR 7211/83 da ABNT e ao prescrito na especificagéo propria.

Somente mediante autorizacdo da FISCALIZACAO, poderdo ser empregadas areias

artificiais resultantes da britagem de rochas sadias.
> Agregado Graudo

Consistira de pedra britada resultante de britagem de rochas sadias, de diametro maximo
superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, isentos de particulas aderentes, e ndo podendo
apresentar substancias nocivas, como torrées de argila, matéria organica, etc., atendendo as

especificagfes da NBR 7211/83 da ABNT e ao prescrito na especificacao prépria.

O agregado graudo sera constituido pela mistura de particulas de diversas medidas em

propor¢des convenientes, de acordo com os tragos indicados.
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> Dosagem

O concreto para fins estruturais devera ser dosado racionalmente a partir da tensao de
ruptura estabelecida no projeto, do tipo de controle de concreto e das caracteristicas fisicas
das matérias componentes. A CONTRATADA nao podera alterar a dosagem sem autorizacao

expressa da FISCALIZACAO, devendo adotar as medidas necessérias & sua manutengao.

Serdo consideradas também na dosagem dos concretos, condi¢cdes peculiares como
impermeabilizacdo, resisténcia ao desgaste, acdo de A&guas agressivas, aspectos das
superficies, condi¢des de lancamento etc.

O concreto para outros fins que ndo o estrutural, ou que nao requeira caracteristicas
especiais devido a sua destinacdo, podera ser dosado empiricamente, mas de modo a obter
um concreto duravel resistente e de bom aspecto, devendo neste caso satisfazer as
especificagbes da NBR 6118/80 da ABNT.

A operacdo de medida dos materiais componentes, de acordo com o trago no projeto,
devera sempre que possivel, ser realizada “em peso”. Entretanto, quando a dosagem for feita
por processo volumétrico, deverdo ser empregados caixotes de madeira ou de metal, de
dimensdes corretas, indeformaveis no uso e pelo uso, corretamente identificados em

obediéncia ao traco especificado.

No enchimento dos caixotes devera ser tomado cuidado para que o material ndo
ultrapasse o plano da borda, ndo sendo permitida em hip6tese alguma, a formacdo de
abaulamentos, para o que devera ser procedido, sistematicamente, o arrasamento da

superficie final.

Devera ser dada atencdo especial a medicdo da agua, devendo ser previsto dispositivo
de medida capaz de garantir a medi¢do do volume da dgua com um erro inferior a 3% do

fixado na dosagem.

> Preparo

O concreto podera ser preparado no local da obra ou recebido pronto para emprego

imediato.

O preparo do concreto no local da obra deverd ser feito em betoneira de tipo e capacidade
aprovados pela FISCALIZACAO e somente sera permitida a mistura manual com a devida
autorizacdo da FISCALIZACAO, desde que seja enriquecida a mistura com, pelo menos, 10%

do cimento previsto no traco adotado. Em hipétese alguma a quantidade total de agua sera
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superior a prevista na dosagem, devendo sempre haver um valor fixo para o fator agua-

cimento.

Os materiais serdo colocados no tambor da betoneira de modo que uma parte da agua
seja colocada antes dos materiais secos; a ordem de colocacdo na betoneira sera parte do
agregado graudo, cimento, areia, restante da agua e finalmente o restante do agregado
graudo. Os aditivos, se previstos, deverdo ser adicionados a agua em quantidades certas,
antes do seu lancamento no tambor, salvo recomendacbes de outro procedimento, pela
FISCALIZACAO.

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tiverem sido

colocados ha betoneira, dependera do tipo desta e ndo devera ser inferior a:
1). Para betoneiras de eixo vertical: 1,0 minuto;
2). Para betoneiras basculantes: 2,0 minutos;
3). Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minuto.

A mistura volumétrica do concreto devera ser sempre preparada para uma quantidade
inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razdo, tenham sido

parcialmente usados, ou que contenham cimento endurecido, serdo rejeitados.

Todos os dispositivos destinados a medicao para preparo do concreto deverdo estar
sujeitos & aprovacédo da FISCALIZACAO.

O concreto devera ser preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato.

Devera ser rejeitado o concreto que nao tiver sido usado apés 60 minutos da adicédo da agua.
O concreto que estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado.

Quando a preparacao do concreto for manual, seréo necessarios cuidados especiais para

que nédo haja perda de agua ou de nata de cimento.

Para onde houver grande densidade de barras de aco da armadura, devera ser preparado
um concreto cujo didmetro maximo de agregado graudo seja inferior ao espagamento das

barras, atendendo a resisténcia estabelecida no projeto.

Quando a mistura for feita a central de concreto, situada fora do local da obra, a betoneira,
0s materiais e os métodos usados deverdo estar de acordo com estas especificagées. Além

disso a central devera estar sempre aberta e sujeita a acdo da FISCALIZACAO.

» Transporte
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Quando a mistura for preparada fora do local da obra, o concreto devera ser transportado
para o canteiro de servico em caminhdes apropriados, dotados ou ndo de betoneiras. O
fornecimento do concreto deverd ser regulado de modo que a concretagem seja feita
continuamente, a ndo ser que as operacdes proprias da concretagem obriguem o
retardamento desse fornecimento. Os intervalos entre as entregas deverao ser tais que ndo
permitam o endurecimento parcial do concreto j& colocado e, em caso algum, deverdo exceder

de 30 minutos.

O caminhao misturador dotado de betoneira devera ser equipado com tambor giratério,
impermeavel, e ser capaz de transportar e descarregar o concreto com que haja segregacao.
A velocidade do tambor giratorio ndo devera ser menor que duas, nem maior que seis rotagoes
por minuto. O volume de concreto ndo devera exceder a indicagéo do fabricante ou aos 80%

da capacidade do tambor.

Durante o intervalo entre a colocacao da agua no tambor e a descarga final do concreto,
o qual ndo podera exceder de meia hora, a mistura devera ser continua uma vez que nao sera
permitido que o concreto permaneca em repouso antes de seu langcamento por tempo superior

a 30 minutos.

Nos casos de transporte em caminhdo-betoneira admite-se um tempo maximo de

transporte de 50 minutos.

» Lancamento

O lancamento do concreto s6 podera ser iniciado mediante autorizacdo da
FISCALIZACAO. Para isso serd necessario verificar se a armadura estd montada na
gquantidade e posicdes exatas; se as formas, quando de madeira, foram suficientemente
molhadas e se, de seu interior, foram removidos os cavacos de madeira, serragem e demais

residuos das operacgfes de carpintaria.

O langamento do concreto de uma altura superior a 2m, bem como o acumulo de grande
gquantidade em um ponto qualquer e o seu posterior deslocamento, ao longo das formas, ndo

serdo permitidas

Poderdo ser usadas calhas, canaletas e tubulagcbes, preferencialmente feitas ou
revestidas com chapas metalicas como auxiliares no langamento do concreto. Deverao estar
dispostas e ser usadas e modo a ndo provocarem segregacdo de concreto, e ser mantidas

limpas e isentas de camadas de concreto endurecido.

» Adensamento de concreto
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O concreto devera ser bem adensado dentro das formas mecanicamente, usando-se para
isso vibradores de tipo e tamanho aprovados pela FISCALIZACAO, com uma frequéncia
minima de 3.000 impulsos por minuto. O adensamento manual somente sera permitido em
caso de interrupg&o no fornecimento da for¢a motriz aos aparelhos, e por periodo de tempo
minimo indispensavel no termino da moldagem da peca em execucao, devendo-se para este
fim, elevar o consumo de cimento de 10% sem que seja acrescida a quantidade de agua de

amassamento.

Para a concretagem de elementos estruturais serdo empregados, preferivelmente,
vibradores de imersdo, com diametro de agulha vibratéria adequado as dimensfes da peca
ao espalhamento e a densidade de ferros da armadura metalica, a fim de permitir a sua agéo
em toda a massa a vibrar, sem provocar, por penetragdo forcada, o afastamento das barras
de suas posi¢des corretas. Em pegas delgadas onde néo haja possibilidade de introducéo de

vibrador de agulha, devera ser usado vibrador de placa.

Os vibradores de imersdo devem ser empregados em posicao vertical, devendo-se evitar
seu contato demorado com as paredes das formas ou com barras da armadura, assim como
sua permanéncia demasiada em um mesmo ponto, o que podera causar refluxo excessivo de

pasta em torno da agulha.

O afastamento de dois pontos contiguos de imersao de vibrador devera ser de no minimo
30 cm. Na concretagem de lajes e placas de piso ou pecas de pouca espessura e altas, o

emprego de placas vibratérias é considerado obrigatorio.

» Cura e protecéo

O concreto devera ser curado e protegido eficientemente contra a acdo do sol, do vento
e da chuva, a fim de atingir sua resisténcia total. A cura deve continuar durante um periodo

minimo de 7 dias, ap0s o langcamento, caso ndo existam contra-indicagdes.

No caso de ser usado cimento de alta resisténcia inicial, o periodo de cura pode ser

reduzido.
A agua para cura devera ser da mesma qualidade da usada para a mistura do concreto.

» Acabamento

As imperfeicbes de concretagem sO poderdo ser corrigidas apés a vistoria da

FISCALIZACAO, que devera recomendar, para cada caso, uma solu¢éo adequada a adotar.
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Apbs a retirada das formas, todos os dispositivos empregados, aparentes na face de
concreto, tais como vergalhdes de travamento e pregos, serdo cortados a uma distancia de,
pelo menos, 5 mm da face do concreto, e tapados os orificios com argamassa forte de cimento

e areia.

Todas as superficies do concreto deverdo ter um acabamento comum, isto é, serao
argamassas todas as imperfeicdes do concreto, verificadas ap0s a retirada das formas. As

superficies deverdo apresentar-se lisas e uniformes, sem “brocas “ou saliéncias.

» Controle tecnolégico

O controle tecnologico devera ser eito de acordo com a NBR 6118/80 da ABNT.

» Controle dos componentes

Inicialmente deverdo ser efetuados ensaios de caracterizacdo dos materiais

componentes.

Os ensaios de cimento deverdo ser feitos em laboratério, obedecendo ao que preceituam
as NBR 7215/82 e NBR 5740/77 da ABNT.

Quando existir garantia de homogeneidade de producdo para determinada marca de
cimento (certificados emitidos por laboratério ou marca de conformidade da ABNT), ndo sera
necessaria realizacao frequente de ensaios de cimento. Quando for conveniente o emprego
de cimento de outra qualidade, que ndo o Portland comum, devera haver autorizacdo
expressa da FISCALIZACAO devendo o material empregado atender as prescrices da
ABNT.

Os agregados mildos e graudos deverdo obedecer, respectivamente, ao prescrito nas

especificagbes proprias.

O controle da agua se faz também necesséario, desde que apresente aspecto ou

procedéncia duvidosa conforme o que preceitua a NBR 6118/80 da ABNT.

A dosagem racional deverd ser feita em laboratério tecnolégico, por método baseado na

relacéo agua/cimento, mediante conhecimento prévio da FISCALIZACAO.

» Controle de execucéo

O controle de execucdo consta do controle gravimétrico do traco, controle da umidade
dos agregados, da composicao granulométrica dos agregados, do consumo de cimento, para

que se introduzam as corre¢es necessarias & manutencao da dosagem recomendada.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 14
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA



J—
Y

L

<

PREFEITURA

ANANINDEVA

E TRABALHDO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E INFRAESTRUTURA

O controle, feito durante a execucdo do concreto, tem por finalidade assegurar o

cumprimento dos valores fixados na dosagem.

A frequéncia das operacdes de controle acima indicadas é funcéo do tubo da obra e do
volume de concreto a executar, devendo ficar a critério da FISCALIZACAO e assegurar a

continuidade da qualidade exigida.
Controle de verificacéo de resisténcia mecanica (NBR5738/84 e NBR5739/80 da ABNT).

Tem por finalidade verificar-se o concreto foi convenientemente dosado de modo a
assegurar a tensdo minima de ruptura fixada no projeto. Ele sera feito pela ruptura de corpos-
de-prova cilindricos de concreto, de acordo com métodos aprovados pela FISCALIZACAO,

em conformidade com a ABNT.

O numero de corpos-de-prova a serem moldados nunca serd inferior a 4 para cada trinta
metros cubicos de concreto. Deverao ser moldados, também, pelo menos 4 corpos-de-prova,

sempre que houver modificacdo do traco ou do tipo de agregado.

» Controle da trabalhabilidade ou “slump test” (nbr 7227/82 da abnt)

Tem por finalidade determinar a consisténcia do concreto pelo abastecimento do tronco
e cone, de modo a se conseguir um concreto que apresente a necessaria plasticidade e
coesdo para sua trabalhabilidade. Quando apds a desmoldagem houver desmoronamento, o

ensaio deve ser repetido, com nova amostragem.

Caso haja desmoronamento no reensaio, 0 concreto ndo apresenta as condigfes para

que o ensaio seja realizado.

Para cada +/- 25,4 mm de “Slump” (recalque) no corpo-de-prova, apés desmontagem do
cone, da diferenga quando ao “Slump” estabelecido no projeto, corresponde a presenga de
+/- 3% de 4gua na mistura, diferente da quantidade que deveria ter. O ensaio por dar resultado
imediato, deverd ser feito em cada fornecimento de concreto a obra, ou em cada betonada, a
critério da FISCALIZACAO.

3.4.2 PISO PERMEAVEL EM CONCRETO E GRAMA

Onde esta indicado no Projeto Basico de Arquitetura, o piso de blocos pré-fabricados em
concreto serd assentado sobre o solo, nos vaos internos serd realizado o plantio de grama,

uma vez que o piso contém o formato de grelha.
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A instalacao inicia com o lancamento do colchdo de areia com espessura de 2 a 3 cm,
sobre o aterro compactado, em seguida, os blocos serdo assentados com o auxilio de um

martelo de borracha para ajuste do nivel e garantia de uma superficie plana.
3.4.3 RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE, FCK= 25MPA

As rampas para acessibilidade serdo executadas em concreto, rigorosamente na
inclinacdo maxima de 8,33%, seguindo as dimensfes determinadas no Projeto Basico de
Arquitetura, em conformidade com a NBR 9050, ver item 3.4.1 (concreto).

3.4.4 GUIA MEIO-FIO EM CONCRETO

O meio-fio serd& em concreto, executado sobre o terreno limpo e compactado. A
resisténcia minima do concreto no ensaio a compressao simples, aos 28 dias de idade, devera
ser de 20 MPA. O concreto devera ter consisténcia suficiente para assegurar ao meio-fio, uma

execugdo estavel, ainda antes do endurecimento.

O concreto devera ser contido lateralmente por meio de formas de madeira, assentadas
em conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto. Para conter os esforgos laterais,
as formas devem ser feitas com tabuas de 34" de espessura. Essas tabuas deverdo ser
firmemente fixadas e travadas com apoios tipo mao francesa de forma a impedir sua

movimentacao.

Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundagéo, o concreto devera ser lancado
nas formas e adensado convenientemente, de modo a nao deixar vazios, a mistura devera

ser executada por processos mecanicos.

Junto as paredes das formas, deverd ser usada uma ferramenta tipo de colher de
pedreiro, com cabo longo, que ao mesmo tempo em que apiloa, afasta de junto das paredes
as pedras maiores, produzindo superficies uniformes e lisas, bem como utilizar mesma
ferramenta para fazer os acabamentos na parte de cima, dando um aspecto de arremate

uniforme em toda a vista superior do tento.

A guia e o meio-fio em concreto deverdo ser executados conforme o Projeto Basico de
Arquitetura e o orcamento fornecidos pela CONTRANTE, as areas podem ser revisadas, de

acordo com a necessidade, pela FISCALIZACAO durante a execucdo do servico.
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3.5 MURO (2,30M)
3.5.1 ESCAVACAO MANUAL ATE 1,5M

As escavacdes, até 1,50m, para as fundacbes serdo manuais e observardo as
especificagbes contidas no projeto. Conforme o tipo de terreno encontrado, pode haver
necessidade que as cavas sejam escoradas ou haver esgotamento de agua.

3.5.2 FUNDACAO EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO E BALDRAME
SIMPLES

Todos os servigcos de forma e desforma deverao ser executados exclusivamente por mao-
de-obra especializada, e com a maxima precisdo de cortes e ajustes, de modo a resultarem
pecas rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligacdes soélidas e

indeformaveis.

As ferragens, bem como os demais componentes desmontaveis das pegas em execuc¢ao,
deverdo ser amarradas com de arame recozido obedecendo aos espagamentos minimos de

recobrimento entre a armadura e a forma.

A forma devera ser feita com o rigor necessario ao perfeito alinhamento, nivel e prumo,
exatos, e com os cuidados necessarios para que nao sofram qualquer tipo de avaria, ou
deformidade para quando recebam da concretagem as mesmas se mantenham firmes e

atracadas, evitando que a forma se abra no momento da vibracéo e lancamento do concreto.

As formas devem estar bem atracadas a fim de evitar deslocamento ou deformacgdes
sensiveis, sob a acédo de esforgos, normais e previsiveis, produzidos por agentes externos ou
decorrentes de seu proprio funcionamento. As atracacdes das formas serdo de tal forma que

permitam maior segurancga e qualidade do servico.

A desforma das pecas concretadas s sera feita no prazo minimo estabelecido pela
norma e comunicado para a fiscalizacdo para vistoria caso seja necessario acompanhado
pelo responsavel da contratada afim de verificar a boa forma da estrutura feita e conferir a

cura do concreto.

As Fundac¢@es deverao seguir as normas da ABNT pertinentes ao assunto, NBR 6122/80,

“Projeto e Execugéo de Fundacdes” e (NB 51/78).
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Se for observada alguma alteracédo nas condi¢cdes do solo em que haja necessidade de
modificac&o no dimensionamento ou qualidade das fundacdes, a FISCALIZACAO devera ser
imediatamente acionada para que providencie novo dimensionamento, ou qualguer outro

trabalho que se faga necessério.
As fundag@es serdo corridas em concreto simples com FCK=20 Mpa e seixo médio.

Os baldrames também seréo executados em concreto ciclopico com pedra preta e
formas, podendo ser langado concreto com seixo, aditivado com impermeabilizante (no traco
1:8).

3.5.3 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A CUTELO

Sera executada em tijolos furados de barro cozido, nas dimensdes 14X19X9 cm,
assentados com argamassa de cimento, areia e barro 1:6: Adit, plast., podendo o barro ser
substituido por produto quimico, tipo Kimical ou similar, nas quantidades especificadas pelo
fabricante. Os tijolos serdo assentados a cutelo, e terdo juntas de no maximo 15 mm,

rebaixadas a ponta da colher para melhor aderéncia dos revestimentos.
3.5.4 CHAPISCO

Precedendo a execucdo dos revestimentos, sera executado chapisco sobre as

superficies das alvenarias.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos
a executar diariamente, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento da argamassa
antes de seu emprego. Sera rejeitada pela FISCALIZACAO e inutilizada, toda a argamassa
gue apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-

la.

As superficies, a serem chapiscadas, deverdo ser limpas e abundantemente molhadas
antes da chapiscagem. Eliminar gorduras, vestigios orgéanicos (limo, fuligem) e outras

impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.

A execucdo, mecanica ou manual, terd como diretriz o langamento direto da argamassa

contra a superficie.
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A argamassa retirada ou caida das superficies ndo podera ser reutilizada e ao fim do dia
sera retirada do amassadouro a argamassa que nao tiver sido empregada, sendo

expressamente vedado reaproveita-la.

Os revestimentos subsequentes ao chapisco somente serdo iniciados ap6s a completa
secagem deste.

O chapisco deveréd ser executado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3,
ou seja, uma parte de cimento para trés partes de areia, medidas em volume. Sua aplicagcéo

serd manual, com o uso da colher de pedreiro ou trincha.
3.5.5 REBOCO

Serdo executados com argamassa de cimento sobre as superficies da alvenaria
previamente chapiscadas, ap6s a colocacdo de batentes, canalizacdes embutidas e
chumbadores. Para a aplicacdo do reboco liso, este devera ser fortemente comprimido contra

a superficie a revestir, seguindo-se seu desempeno a régua e desempenadeira de madeira.

O reboco liso somente sera iniciado apds a “pega” do chapisco (onde houver),

assentamento de peitoris e outros.

A execucdo deste revestimento merecera cuidados especiais quanto ao alinhamento
e prumo, sendo vetada a corre¢do de qualquer imperfeicdo da alvenaria neste sentido, com o

uso de argamassa.
3.5.6 PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA (MURAL ARTISTICO)

Nas areas definidas pela FISCALIZACAO, seré aplicada pintura com tinta acrilica sobre

fundo branco.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou
mofo e ferrugem. Deve receber uma dem&o priméaria de fundo de acordo com o material a ser
pintado. As partes soltas ou mal aderidas deveréo ser raspadas e/ou escovadas. A tinta deve
ser diluida com &gua potavel de acordo com recomendag@es do fabricante. Apds secagem do
fundo, aplicar 2 a 3 demaos com intervalo minimo de 4 horas, e em seguida 1 deméao de

resina.

Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absor¢éo. Fazer o teste com uma

gota d’agua sobre a superficie seca, se ela for rapidamente absorvida estard em condi¢tes
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de ser pintada. A aplicacdo pode ser feita com rolo de 1a ou trincha (verificar instru¢cdes do

fabricante).

Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
que podem transportar, para a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar. Ademais, ndo
aplicar em caso de umidade relativa do ar superior a 90%, pois 0 acabamento estara

comprometido e caberd & FISCALIZACAO a aprovacéo do Servico.

Caso realizada em piso, aguardar 48 horas para liberar o trafego de pessoas ou 72 horas
para trafego de veiculos. Em superficies novas, a pintura sé podera ser executada apos 0s
30 dias de cura do piso. Antes do inicio da pintura, todas as regifes que por ventura tenham
sido tratadas com cura quimica devem ter sua superficie limpa (de acordo com instru¢des do
fabricante), de tal forma que promova a remocéo total da cura quimica para melhor aderéncia
da tinta.

Verificar no orcamento 0s itens nos quais serd executado esse servico, e com a
FISCALIZACAO as cores do mesmo.

Todas as pinturas deverdao obedecer aos tipos e cores definidos pela
FISCALIZACAO.

3.5.7 INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas deverdo ser executadas com a utilizagdo de méo-de-obra de

elevado padrao técnico e com observancia da NB-3/ABNT.

Todos os materiais das instalacées deverdo atender as especificagbes de fabricacdo
e métodos de ensaio da ABNT, especialmente da EB-81 e as exigéncias da concessionéria
local.

A CONTRATADA devera observar a legislagéo vigente quanto a protecdo e seguranca

do trabalho em instalagdes elétricas.

A instalacdo dos diversos componentes devera ser feita de forma a atender as
prescricdes das normas brasileiras e em estreita observancia aos elementos do projeto
fornecido pela CONTRATADA.

A CONTRATADA fornecera amostra dos materiais que ira empregar, assim como

ensaios de resisténcia e isolamento que forem solicitados pela FISCALIZACAO.
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3.5.7.1 PONTO DE LUZ E CABEAMENTO DE COBRE 10MM FLEXIVEL
ANTI-CHAMA COM ELETRODUTOS PVC

Os pontos de luz serdo deveréo ter capacidade de 200W, conforme determinado no
projeto e no orgamento. O posicionamento consta no Projeto Basico de Arquitetura, qualquer

substituic&io ou alteracéo deve ser acordada com a FISCALIZACAO.

Os cabos utilizados nas instalacdes elétricas, conforme a norma NBR 5410, serdo do tipo
condutor de fios de cobre eletrolitico, témpera mole, classe 2 de encordoamento, isolado em
composto termoplastico polivinilico (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo-propagacéo e auto-

extingdo do fogo, classe térmica 70°C, nas bitolas descritas em projeto (ver quadro de cargas).

As cores para estes cabos condutores serdo as seguintes: Fios fases = vermelho, preto

e azul; Fio neutro = amarelo; Fio PE (terra) = verde; Fios de retorno = branco.

Os eletrodutos terdo a fungdo de organizar e proteger todo o cabeamento, sendo
utilizado o tipo flexivel corrugado em PVC nos didmetros de 25 e 32 mm conforme a

necessidade.

3.5.7.2 LUMINARIA TARTARUGA

As luminarias a serem instaladas no muro serdo do tipo arandela tartaruga, de
sobrepor, com 1(uma) lampada de LED de 6W, sem reator. Todas as luminarias devem ter

instalacdo de relés fotoelétricos para acionamento automético a noite.
3.6 PINTURA
3.6.1 CAIACAO (MEIO FIO)

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia e com
produtos preparados industrialmente. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas,
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam e apenas poderao ser

pintadas quando perfeitamente enxutas.

Deverédo ser observadas todas as instru¢Bes fornecidas pelos fabricantes para o
manuseio e aplicagdo da tinta. Nao serdo admitidas misturas de tintas de tonalidades
diferentes no canteiro de obras, devendo os galdes e embalagens serem entregues

originalmente intactos.
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Todas as pinturas dever&o obedecer aos tipos e cores definidos pela FISCALIZACAO.

Deverédo ser tomados cuidados no sentido de ndo se permitir respingos de tinta em
outros elementos que ndo receberdo pintura. A sucessividade das demaos dar-se-4 somente

com a secagem total da aplicacdo anterior.
3.6.2 PINTURA COM TINTA EPOXI

Nas areas definidas pela FISCALIZACAO, sera aplicada pintura com tinta epoxi sobre

fundo branco.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou
mofo e ferrugem. Deve receber uma deméao primaria de fundo de acordo com o material a ser
pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e/ou escovadas. A tinta deve
ser diluida com agua potavel de acordo com recomendagdes do fabricante. Apds secagem do

fundo, aplicar 2 a 3 deméaos com intervalo minimo de 4 horas.

Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absorcéo. Fazer o teste com uma
gota d’agua sobre a superficie seca, se ela for rapidamente absorvida estarad em condi¢bes
de ser pintada. A aplicagdo pode ser feita com rolo de 1& ou trincha (verificar instrugdes do

fabricante).

Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
gue podem transportar, para a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar. Ademais, néo
aplicar em caso de umidade relativa do ar superior a 90%, pois 0 acabamento estara

comprometido e cabera & FISCALIZACAO a aprovac&o do Sservico.

Caso realizada em piso, aguardar 48 horas para liberar o trafego de pessoas ou 72 horas
para trafego de veiculos. Em superficies novas, a pintura sé podera ser executada apés 0s
30 dias de cura do piso. Antes do inicio da pintura, todas as regiées que por ventura tenham
sido tratadas com cura quimica devem ter sua superficie limpa (de acordo com instru¢des do
fabricante), de tal forma que promova a remocéao total da cura quimica para melhor aderéncia

da tinta.

Verificar no orcamento 0s itens nos quais serd executado esse servico, e com a
FISCALIZACAO as cores do mesmo.
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Todas as pinturas deverdo obedecer aos tipos e cores definidos pela
FISCALIZACAO.

3.7 CAMPO SINTETICO DE FUTEBOL
3.7.1 ESCAVAC}AO MANUAL ATE 1,5M
Ver item 3.5.1.

3.7.2 FUNDACAO EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO E BALDRAME

SIMPLES
Ver item 3.5.2.
3.7.3 PISO

3.7.3.1 DRENO ESPINHA DE PEIXE 0,40 X 0,40M

Apo6s marcacgéo topogréfica dos niveis e eixo do campo, devera iniciar a escavagao
para instalacdo do ramal principal, a valeta revestida com manta geotéxtil devera ter largura
e altura suficientes para uma declividade 1% da tubulag&o perfurada e para preenchimento

com brita.

As conexdes entre sub-ramais e ramais devem ser feitas com uma cruzetas duplas.

3.7.3.2 REATERRO COMPACTADO

Ver item 3.3.1.

3.7.3.3 LASTRO DE BRITA

Sobre o aterro compactado devera ser langcada uma camada de brita 4 até alcancar

10 cm de espessura.

3.7.3.4 GRAMA SINTETICA

A grama sintética devera ser instalada sobre a camada de terra compactada, sem
qualquer desnivel ou obstaculo que comprometa o alinhamento das pecas de grama. A

fixacdo devera ser feita com cola aplicada no solo e na camada posterior do rolo de grama.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 23
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA



J—
Y

L

<

PREFEITURA

ANANINDEVA

E TRABALHDO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E INFRAESTRUTURA

Os cantos devem ser cortados precisamente para ndo haver sobras ou solo exposto.
3.7.4 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A CUTELO (MURETA)
Ver item 3.5.3.
3.7.5 CHAPISCO (MURETA)
Ver item 3.5.4.
3.7.6 REBOCO (MURETA)
Ver item 3.5.5.
3.7.7 PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA

Nas areas definidas pela FISCALIZACAO sera aplicada pintura com tinta acrilica sobre

fundo branco.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou
mofo e ferrugem. Deve receber uma dem&o priméaria de fundo de acordo com o material a ser
pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e/ou escovadas. A tinta deve
ser diluida com agua potavel de acordo com recomendacdes do fabricante. Apds secagem do

fundo, aplicar 2 demé&os com intervalo minimo de 4 horas, e em seguida 1 dem&o de resina.

Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absorcdo. Fazer o teste com uma
gota d’agua sobre o piso seco, se ela for rapidamente absorvida estara em condi¢des de ser

pintada.

Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
que podem transportar, para a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar. Nao aplicar com

temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%.
A aplicacdo pode ser feita com rolo de |& ou trincha (verificar instrugdes do fabricante).

Em superficies novas, a pintura so podera ser executada apos os 30 dias de cura do piso.
Antes do inicio da pintura, todas as regides que por ventura tenham sido tratadas com cura
quimica devem ter sua superficie limpa (de acordo com instru¢fes do fabricante), de tal forma

gue promova a remocao total da cura quimica para melhor aderéncia da tinta.
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Verificar no orcamento 0s itens que precisardo desse servico, € com a
FISCALIZACAO as cores do mesmo.

3.7.8 ALAMBRADO (FECHAMENTO CAMPO)

O Alambrado devera ser construido e a execugcdo dos servicos devera considerar as
seguintes especificacoes:

Todos os servicos de serralheria deverdo ser executados exclusivamente por mao-de-
obra especializada, e com a maxima precisao de cortes e ajustes, de modo a resultarem pecas
rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligacbes sélidas e

indeformaveis.

As ferragens, bem como os demais componentes desmontéveis das pecas metalicas,
deverdo ser fixadas exclusivamente com parafusos de latéo, ficando vedado, nesses locais,

0 uso de quaisquer parafusos passiveis de corrosao.

A instalacdo das pecas de serralheria deveré ser feita com o rigor necessario ao perfeito
funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo, exatos, e
com os cuidados necessarios para que ndo sofram qualquer tipo de avaria, ou tor¢do, quando
parafusadas aos elementos de fixagcdo, ndo sendo permitida a instalacéo forgada, de qualquer

peca, em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.

A montagem e a fixacdo, das pecas de serralheria, deverdo ser tais que ndo permitam
deslocamentos ou deformacdes sensiveis, sob a acdo de esfor¢os, normais e previsiveis,

produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu proprio funcionamento.

Os alambrados obedecerdo ao recomendado pela FISCALIZACAO, quanto aos
materiais e sua fixacdo. E necesséario que haja um cuidado especial com relacdo aos
acabamentos entre as telas e as cantoneiras, que servirdo para fixar e arrematar as telas. As
cantoneiras serao soldadas aos tubos de 2" de ferro, de tal forma que permitam maior

seguranca e qualidade do servico.

Sobre todas as estruturas metalicas e pecas de ferro, devera haver tratamento
antiferruginosa e acabamento em esmalte sintético na cor especificada no Projeto Bésico de

Arquitetura.
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3.7.9 PORTAO DE TUBO E TELA DE ARAME GALVANIZADO

Deverd ser colocado portdo de abrir na entrada das quadras de volei e campo de
futebol, com material de tubo de ferro galvanizado 2” e especificagdo de (0,90 x 2.00) com
tela malha revestida de 76x76mm n°12, soldada, com tubo de acgo, inclusive dobradicas,
trancas e ferrolho.

Sobre todas as estruturas metalicas e pecas de ferro, devera haver tratamento
antiferruginosa e acabamento em esmalte sintético na cor especificada no Projeto Bésico de
Arquitetura.

3.7.10 TELA DE NYLON

A instalacao da tela nylon na quadra poliesportiva seré fixada no tubo de aco galvanizado
(com costura 65 mm, 2 1/2”), precisa seguir as orienta¢des do fabricante, e as especificagbes
expostas no projeto.

3.7.11 INSTALACOES ELETRICAS

Ver item 3.5.7.

3.7.11.1 PONTO DE LUZ E CABEAMENTO DE COBRE 10MM FLEXIVEL
ANTI-CHAMA COM ELETRODUTOS PVC

Ver item 3.5.7.1.

3.7.11.2 REFLETOR EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA, LAMPADA
150W E RELE FOTOELETRICO

A iluminacdo mais adequada para satisfazer as necessidades do ambiente sdo os
refletores de led. Serdo usados no projeto quatro refletores de led na cor branco frio, com
poténcia de 100W, alimentacdo 220 volts. Os circuitos de iluminacdo serdo derivados dos
quadros de distribuicdo, com fiacdo minima de 2,5mm2. Todas as luminarias devem ter

instalacédo de relés fotoelétricos para acionamento automatico.
As luminarias terdo os seguintes tipos de instalacao:

- Aparafusadas pelo suporte aos montantes do alambrado;
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- Em caixas de ligacéo a prova de tempo para iluminacao externa.

3.7.11.3 QUADRO DE MEDICAO BIFASICO COM DISJUNTORES

Serd de responsabilidade da CONTRATADA fornecer os equipamentos e realizar o

servico de instalacdo dos mesmos.

O centro de distribuicdo (quadro) geral de energia tera a funcéo de abrigar os disjuntores
de cada circuito elétrico e receber os fios de alimentacao geral que vem do medidor instalado
pela concessiondria de energia. Consiste em um quadro de distribuicdo de embutir em chapa
de acgo galvanizado, com barramento trifdsico e neutro, para receber 12 (doze) disjuntores

termomagnéticos monopolares tipo DIN de 10 ampéres.

Serdo utilizados disjuntores bipolar tipo DIN com corrente nominal de 20A, e
disjuntores 10 DR 2P-25 A e 10 mA, no padrdo DIN. Os cabos utilizados nas instalagbes
elétricas, conforme a norma NBR 5410, serdo do tipo condutor de fios de cobre eletrolitico,
témpera mole, classe 2 de encordoamento, isolado em composto termoplastico polivinilico
(PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo-propagacéo e auto-extincdo do fogo, classe térmica

70°C, nas bitolas descritas em projeto (ver quadro de cargas).

As cores para estes cabos condutores serdo as seguintes: Fios fases = vermelho,

preto e azul; Fio neutro = amarelo; Fio PE (terra) = verde; Fios de retorno = branco.
3.7.12 EQUIPAMENTO PARA CAMPO DE FUTEBOL

O equipamento do campo de futebol deve ser instalado conforme consta no projeto e

orgamento, sendo esse um par de traves metélicas com redes de nylon para fechamento.
3.8 EQUIPAMENTOS DIVERSOS
3.8.1 LIXEIRAS EM TELA MOEDA

Deveréo ser instaladas lixeiras em tela moeda no decorrer dos espacos especificados
e em quantidade definida no orcamento, o0 modelo deve seguir o detalhamento representado

no Projeto Basico de Arquitetura.
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3.8.2 BANCOS DE CONCRETO COM PINTURA ACRILICA E RESINA

Os bancos deverdo seguir os modelos especificados no Projeto Basico de Arquitetura.
Serao construidos em concreto armado aparente liso com base em alvenaria de tijolo de barro
a cutelo, chapiscada e rebocada. Os bancos serdo pintados conforme especificado, com
formato e medidas de acordo com o projeto na textura adequada sem altos e baixos que

causem desconforto ao sentar.

Deverao ser executados perfeitamente nivelados e aprumados com cotas de acordo com
a FISCALIZACAO. Utilizar-se-a concreto estrutural (Fck=18 MPa), o qual devera ser vibrado

manual ou mecanicamente de modo a evitar espagos vazios.

As formas serdo de chapas de compensado laminado, fixadas através de gastalhos
para impedir sua deformacéo no ato da concretagem. Apés a desforma, realizada em prazo
acertado com a FISCALIZACAO, as eventuais imperfeicdes deveréo ser corrigidas, e sera

aplicada pintura acrilica, duas demaos.
3.8.3 ARQUIBANCADA

A arquibancada devera seguir o modelo especificado no Projeto Bésico de Arquitetura.
Sera construida em concreto armado aparente liso sobre fundacdo em blocos de concreto
armado 0,50X0,50X0,50m.

Devera ser executada perfeitamente nivelada e aprumada com cotas de acordo com a
FISCALIZACAO. Utilizar-se-4 concreto estrutural (Fck=18 Mpa), o concreto devera ser

vibrado manual ou mecanicamente de modo a evitar espagos vazios.

O formato e as medidas devem estar de acordo com o projeto na textura adequada
sem altos e baixos que causem desconforto ao sentar. Para acabamento, seré feita aplicacéo
de pintura em tinta acrilica conforme as cores especificadas, serdo feitas trés demdos

inclusive primer.

3.8.4 BANCOS DE CONCRETO 6,00M X 0,50 X 0,50M COM PINTURA
ACRILICA E RESINA

Os bancos deverao seguir os modelos especificados no Projeto Basico de Arquitetura.
Serédo construidos com tampos em concreto armado aparente liso pré moldados e com base

de alvenaria de tijolo de barro a cutelo, chapiscada e rebocada. Os bancos serdo pintados
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conforme especificado, com formato e medidas de acordo com o projeto na textura adequada

sem altos e baixos que causem desconforto ao sentar.

Deveréao ser executados perfeitamente nivelados e aprumados com cotas de acordo com
a FISCALIZACAO. Utilizar-se-a concreto estrutural (Fck=18 MPa), o qual devera ser vibrado

manual ou mecanicamente de modo a evitar espacos vazios.

As formas serdo de chapas de compensado laminado, fixadas através de gastalhos para
impedir sua deformagdo no ato da concretagem. Apdés a desforma, realizada em prazo
acertado com a FISCALIZACAO, as eventuais imperfeicdes deveréo ser corrigidas, e sera

aplicada pintura acrilica, trés deméaos.

3.8.5 MESA DE PING PONG

3.8.5.1 FUNDACAO EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO E BALDRAME
SIMPLES

Ver item 3.5.2.

3.8.5.2 CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA

A mesa de ping pong devera seguir o modelo especificado no Projeto Béasico de
Arquitetura. Sera construida em concreto armado aparente liso moldado in loco com forma
aparente, sobre o tampo, seré feito o acabamento em granilite com colocagéo de agregados

e polimento de lixa.

Devera ser executados perfeitamente nivelados e aprumados com cotas de acordo com
a FISCALIZACAO. Utilizar-se-a concreto estrutural (Fck=18 MPa), o qual devera ser vibrado

manual ou mecanicamente de modo a evitar espagos vazios.

As formas serao de chapas de compensado laminado, fixadas através de gastalhos para
impedir sua deformagdo no ato da concretagem. Apdés a desforma, realizada em prazo
acertado com a FISCALIZACAO, as eventuais imperfeicdes deveréo ser corrigidas, e sera
pintada conforme especificado, com aplicacdo de tinta epoxi na textura adequada, no tampo,

a resina deve ser utilizada apenas para pintura da demarcagao do jogo.
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3.8.5.3 CHAPA DE ACO PERFIL %” (DIVISORIA)

Deverd ser confeccionada diviséria metalica para mesa de ping pong com a utilizagao
de perfis metalicos %" e tela moeda, para fixacdo, a estrutura devera ser parafusada pelas

laterais da mesa, com posterior acabamento de solda nos parafusos.
3.9 PAISAGISMO
3.9.1 PLANTIO DE GRAMA

Sera executado tratamento paisagistico nos locais especificados no projeto, com a

plantacdo de grama tipo Esmeralda, e demais espécies, definidas em projeto.

A terra devera ser regularizada a da cota de nivel no centro de cada canteiro com
altura de 2% do maior vao, sendo reduzido o nivel em diregéo as extremidades até atingir a
altura do tento do canteiro. A terra devera ter sua superficie regularizada a 5 cm abaixo da
cota de nivel final de plantio. Devera ser colocada terra para plantio com a espessura de 15

cm, a fim de receber as placas e gramas.

As colocacgbes das placas de gramas deverdo ser feitas por pessoal habilitado,
utilizando-se tabuas para evitar o pisoteio e a compactacao da terra. Toda a area devera ser
repassada por rolo leve ou soquete de forma a pressionar as estacas sobre a terra sem, no

entanto, compactar o terreno.

Concluido o plantio, efetuar rega abundante, com jato distribuido e de baixa pressao
de modo a nado deslocar as estacas. Até a completa pega, as regas deverao ser diarias em 2

(dois) momentos no inicio do dia e no final do dia.
3.9.2 PLANTIO DE ARVORE MEDIO PORTE (CASSIA FERRUGINEA)

Sera feito o plantio de arvores ornamentais, com a altura de muda entre 2,00 (dois) a
4,00 (quatro) metros. O servigo s6 serd autorizado, apés a comprovacgdo de qualificacdo do

mesmo. Verificar no projeto e com a FISCALIZACAO da obra o local do plantio.
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3.10 SERVICOS FINAIS
3.10.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Sera removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os
excessos.

Todos os pisos serdo cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira
aderente, lavados, a fim de apresentar superficie uniforme, isenta de qualquer impureza,

manchas e outras imperfeicdes, encontrando-se em perfeita condi¢éo de utilizacao.

Todos os bancos e lixeiras seréo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo

a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.
3.10.2 PLACA DE INAUGURACAO

Na pracga serd executado um monumento onde sera fornecida e assentada placa, com
dimensdes e caracteristicas definidas pela FISCALIZACAO, com os dizeres que seréo
fornecidos pelo CONTRATANTE.

4. PRECOS UNITARIOS

Os precos unitarios da CONTRATADA deverdo corresponder a servigcos prontos,
considerando incluidas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas sobre eles incidentes,

entre as quais:

[ERN

. Emprego de méo-de-obra apropriada, especializada ou nao;
2. Fornecimento dos materiais especificados, e perdas de qualquer natureza;

3. Utilizacdo de todas as ferramentas e equipamentos apropriados, necessarios a

execucgao dos servicos;
4. Desobstrucao, acertos, arremates reparos antes ou depois da execuc¢do do servigo;
5. Suprimento de 4gua e energia elétrica, qualquer que seja a utilizacdo ou o local,
6. lluminacao das areas de trabalho;

7. Transporte de pessoal;
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8. Impostos e encargos sociais trabalhistas em geral;
9. Despesas referentes as importacbes de materiais e equipamentos.
4.1 CUSTOS ADICIONAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA fazer o rigoroso exame das condicdes locais
de trabalho, para estimar eventuais custos adicionais, os quais deverao ser considerados nos
Seus pregos.

4.2 ATRIBUICOES DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO cabera emitir as Ordens de Servico a CONTRATADA, para execucio
dos servicos indicados na licitacao.

1. As Ordens de Servigos indicarao:

. Os tipos de servicos autorizados;

. Os setores fisicos em que se situam;

. A data de inicio e o prazo de execug¢do dos servicos;

. O preco global a ser pago, sempre com a planilha de precgos unitarios

2. As Ordens de Servicos serao emitidas com antecedéncia minima de 5 (cinco)
dias consecutivos da data inicio.

3. A FISCALIZACAO da obra supracitada ter4 um técnico designado somente

apos a conclusao da licitacao.
4.2.1 ATRIBUICOES
A FISCALIZA(;AO terd, também, as atribuicdes de:

1. Representar a SECRETARIA junto aos representantes da CONTRATADA no trato dos

assuntos pertinentes a execugao dos servigos objeto do Contrato;

2. Acompanhar, permanente e ininterruptamente, a execucdo de todos 0s servicos,
supervisionando e fiscalizando os trabalhos da CONTRATADA, de forma a assegurar que

esta cumpra o que estabelece o Contratado, e os demais documentos integrantes deste;
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3. Dirimir as dividas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execugado dos

servicos, com relagcdo a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato;

4. Acompanhar a CONTRATADA na medicdo dos servicos executados e aceito,
analisando e aprovando os Boletins de Medicdo que estejam corretos e autorizando a

CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para pagamento;

5. Aceitar, para fins de pagamento, 0s servicos bem executados e rejeitar equipamento,
materiais e servicos que ndo estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a

substituicdo, reparo ou refazimento daquilo que for rejeitado;

6. Conferir e atestar a exatiddo das faturas correspondentes as medi¢Ges de servigcos

executados, encaminhando-as para pagamento;

7. Analisar novos prec¢os unitarios propostos pela CONTRATADA, quando necessario,

emitindo parecer para aprovacéo pela FISCALIZACAO dos servigos;

8. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado para a execucao

dos servigos, em caso de conduta imprépria, a seu exclusivo critério.
4.2.2 LIGA(}C)ES ENTRE CONTRATADA E FISCALIZACAO

1. A CONTRATADA devera fornecer as informacdes de interesse para execucdo dos
servicos que a FISCALIZACAO julgar necessério conhecer ou analisar;

2. Em todas as ocasides em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu
representante, devera apresentar-se as convocagdes da FISCALIZACAO em seus escritorios
ou no local das obras, de modo que nenhuma operagao possa ser retardada ou suspensa

devido a sua auséncia;

3. AFISCALIZACAO tera, a qualquer tempo, livre acesso aos diversos servicos e a todos

os locais onde o trabalho estiver em andamento;

4. Procedimentos operacionais referentes a troca de informacdes técnicas e demais

assuntos de interesse de ambas as partes deverdo ser objeto de acordo entre as partes.
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4.2.3 DIVERGENCIAS ENTRE DOCUMENTOS DA LICITACAO

Para efeito de interpretacdo de divergéncia entre os documentos da Licitacdo, fica
estabelecido que:

1. Em caso de divergéncia entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala (por exemplo: prevalecera o desenho em escala 1:5 sobre o desenho em
escala de 1:100), quando existir projeto basico;

2. Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre

as mais recentes ou a orientagéo da FISCALIZACAO.
4.2.4 LICENCAS E FRANQUIAS

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item procedente,
abrange também, as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e de outros 6rgdos governamentais, nas esferas

federal, estadual (ou do Distrito Federal) e municipal.

E a CONTRATADA obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas

autoridades, em razédo do cumprimento de leis, regulamentos e posturas.
4.2.5 PRESERVACAO DE PROPRIEDADES ALHEIAS

A CONTRATADA devera tomar cuidado na execugdo dos servigos, para evitar prejuizos,
danos ou perdas em benfeitorias existentes, servicos, propriedades adjacentes ou outras

propriedades de qualquer natureza.

A CONTRATADA sera responsavel por qualquer prejuizo, dano ou perda a propriedade

gue resulte de suas operagoes.
4.2.6 INSTALACOES E ORGANIZACAO DO CANTEIRO DE APOIO

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pelo servico, operacdo, manutencao e
limpeza do Canteiro de Apoio aos servigos. As instalagbes da CONTRATADA, relativas ao

canteiro ocupardo a area indicada pela FISCALIZACAO, se necessario.
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A energia elétrica serd obtida a partir da rede da concessionaria local, cabendo a
CONTRATADA todo o Onus decorrente das instalacdes, ligagbes necessérias e

principalmente do consumo.

A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais,
seguros, indenizacdes demais obrigacbes decorrentes da legislacdo vigente, devidos aos
empregos acidentados no canteiro.

4.2.7 ARMAZENAMENTOS DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS

O armazenamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA, assim como seu

controle e guarda, sera de sua responsabilidade exclusiva.
4.2.8 NORMAS E RECOMENDACOES

Seréo adotadas as normas, especificacdes e recomendacdes constantes do presente e

mais as dos seguintes 6rgaos: Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
4.3 MEDICOES DOS SERVICOS
4.3.1 ROTINA DE MEDICAO:
O periodo de medicao dos servicos sera o seguinte: medi¢cdo mensal.

O Boletim de Medicdo devera ser apresentado a FISCALIZACAO, para verificagéo e

aceitagcdo preliminar, nos trés dias antes do Ultimo dia do més.

A FISCALIZACAO, no prazo de dois dias Uteis, a partir da data de apresentacdo do
Boletim de Medicao, verificara e informard a CONTRATADA: a aceitacdo preliminar da
medicdo ou as corre¢bes que deverdo ser realizadas no Boletim de Medicdo, com as

correspondentes justificativas.

A CONTRATADA devera proceder as corre¢des apontadas pela FISCALIZACAO no
Boletim de Medicdo, reapresentando-o juntamente com o documento de cobranca

correspondente, de mesmo valor.

Serao restituidos a CONTRATADA, caso ndo incorporem as corre¢gfes exigidas pela
FISCALIZACAO, o Boletim de Medicéo e os documentos de cobranca. A FISCALIZACAO

realizara ao longo do periodo subsequente, a verificacdo definitiva do Boletim de Medicao.
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4.3.2 CRITERIOS DE QUANTIFICACAO DA MEDICAO

A quantificagcdo dos servicos estara, sempre, vinculada a documentagédo dos projetos

executivos.

Os critérios de quantificacdo da medicao dos servi¢os serdo os indicados no respectivo
Memorial que acompanha a Planilha de Servigos e Quantidades da licitacéo.

Sempre que estiver indicado que a quantificagdo do servigo serd feita pela quantidade
efetivamente realizada no campo, deve-se entender que a quantidade calculada na
documentacéao do projeto executivo € o limite maximo — ou seja: ndo serdo pagas quantidades
extras, ndo previstas no projeto executivo, que venham a ser executadas por impericia da

CONTRATADA, inclusive nos servicos em questao.
4.3.3 PADRAO DO BOLETIM DE MEDICAO

O Boletim de Medicao devera conter, além das colunas da Planilha de Servigos e Precos,

as seguintes colunas extras:

Quantidade Acumulada até a Medig@o Anterior; e Preco Total Acumulado até a Medigéo

Anterior.

O Boletim de Medicdo devera conter todos o0s servigos presentes na Planilha de Servigos
e Precos, mesmo aqueles que ndo tenham quantidade medida no periodo. Devera ser

apresentado em formato A4 (210 X 297 mm) e ter, em cada folha:
1. Cddigo de Contrato;
2.  Aprovacdo da FISCALIZACAO;
3. Numero da Folha;
4, Periodo de Referéncia da Medicao;
5.  Sua apresentacdo devera ser por meio magnético.
4.4 CONDICOES DE PAGAMENTO DOS SERVICOS

Em geral, os servicos serdo pagos apenas apoOs concluidos e aceitos pela

FISCALIZACAO, nao se admitindo qualquer tipo de adiantamento.
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4.4.1 DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servicos estdo descritos e especificados na Planilha Orcamentaria e nas
Especificacbes Técnicas, sob a responsabilidade da FISCALIZACAO em materializar os

guantitativos constantes na planilha orgamentéria, fazendo as devidas comparacoes.

442 VALOR

O valor global desta obra € de R$ 345.481,61 (trezentos e quarenta e cinco mil,

quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos).
4.43 PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execucgdo de servigo sera de 04 (quatro) meses.
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5.

ORCAMENTO SINTETICO
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6.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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7.

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
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8.

COMPOSICAO DE BDI
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9.

COMPOSICAO LEIS SOCIAIS
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10. PROJETO
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