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1. OBJETIVO

Este Termo de Referéncia define as condi¢cdes gerais para contratacdo de servicos de
REFORMA DA PRACA DO CONJUNTO ANTONIO QUEIROZ, no Municipio de Ananindeua,

conforme os documentos em anexo.
1.1 DEFINICOES
S&o0 usadas neste documento as seguintes definigdes:

1. CONTRATADA - Pessoa juridica contratada para a execucdo dos servicos de
REFORMA DA PRACA DO CONJUNTO ANTONIO QUEIROZ, no Municipio de Ananindeua.

2. FISCALIZACAO - Atividade exercida de modo sistematico pela SECRETARIA,
através de pessoa ou grupo de pessoas especialmente designadas, com o objetivo de
verificacdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, por parte da CONTRATADA, em
todos os seus aspectos.

1.2 CONDICOES GERAIS

1. Os servigos serdo executados de acordo com as normas e especificagdes contidas no
presente Termo de Referéncia e obedecendo as Linhas Normativas da ABNT para 0s servi¢os

em questao;

2. Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos e comprovadamente de

primeira qualidade;

3. E obrigacdo da CONTRATADA fornecer e conservar os equipamentos mecanicos e
ferramentas necessérias para a execucdo da obra, de modo a nédo interromper o andamento

da mesma;

4. Qualquer divergéncia entre a especificacdo e os projetos (caso se fizer necessario),
serd dada preferéncia a de maior critério técnico e melhor acabamento, a cargos da

fiscalizacéo;

5. Cabera a CONTRATADA empregar méao-de-obra especializada de acordo com o0s

servicos, ficando sob sua responsabilidade todos 0s encargos sociais que sobre ele incidirem;

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 1
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA
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6. Obedecera as normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

7. Os trabalhos que ndo satisfizerem as condi¢cbes contratuais ou que ndo forem
executados dentro da boa técnica poderdo ser rejeitados pela fiscalizacdo, a qual podera
determinar a demolicéo, ficando por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes

desses servicos.
1.3 DAS GENERALIDADES, LOCACAO E CONTROLE

1. Sera fornecida pela FISCALIZACAO a orientag&o técnica da locacdo geral da obra,
incluindo o eixo longitudinal e as referéncias de nivel. Cabera ao contratado seguir o projeto
ou a orientacdo da FISCALIZACAO sob pena de custear a demolicdo e reconstrucdo do
dispositivo de drenagem que se fizer necessario;

2. A FISCALIZACAO desta Secretaria compete exercer o controle dos servicos em

questao, estabelecendo as tolerancias dentro dos parametros técnicos aceitaveis;

3. Toda instalacao devera ser rigorosamente de acordo com as normas da ABNT e de

acordo com os cédigos de postura dos érgaos Oficiais;

4. A instalacdo sera dotada de todos os elementos necessarios as futuras operacdes de
inspecao e desobstrucéo.

2. CARACTERIZAGAO DO PROJETO
2.1 APRESENTAGCAO

Esta proposta visa a REFORMA DA PRACA DO CONJUNTO ANTONIO QUEIROZ,
localizado entre as Travessas André Vidal e Visconde do Rio Branco, com a face principal
voltada para a Rua Santos Dumont, no estado do Para, municipio de Ananindeua, no Bairro

40 Horas. Trata-se de um espaco voltado a lazer e pratica de esportes e atividade fisica.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 2
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www.microsil.com.br/mapas.php www.transportes.gov.br/bit/estados/port/pa.htm

llustracdo 1 - Localizagdo do Municipio de Ananindeua

A area de intervencd@o possui aproximadamente de 2.609,50m2 em terreno plano e de
tracado regular. No local ndo existem espacos para lazer e pratica de esportes por isso a

necessidade desta intervengdo, assim como manutengdo na area verde.

A proposta esta embasada primeiramente com projeto basico de arquitetura, constante

de implantacédo, planta baixa, orgamento analitico e cronograma fisico-financeiro.

llustracéo 2 - Localizacdo da Praca do Conjunto Anténio Queiroz

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 3
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3. ESPECIFICACAO TECNICA
3.1 SERVICOS INICIAIS
3.1.1 PLACA DA OBRA EM LONA

Executar as placas de obra, nas dimensdes minimas de 2,00m x 3,00m. Conforme modelo
fornecido pela CONTRATANTE. As placas serdo afixadas pela CONTRATADA, em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que

favoreca a melhor visualizagédo das placas, e deverdo ser mantidas em bom estado.
3.1.2 LOCACAO DA OBRA

Sera executada pela CONTRATADA com o auxilio de topégrafo e ajudante e de
acordo com o RN (Referéncia de Nivel) e alinhamento geral, sendo utilizado métodos de

acordo com as normas da ABNT.

Em caso de divergéncia entre o projeto de locacdo e a situacdo existente, deve a
CONTRATADA comunicar o fato & FISCALIZACAO, para que esta providencie a mudanca
em tempo habil.

Na ocorréncia de erro na locacdo por parte da CONTRATADA, esta se obriga a
proceder as alteracdes necessarias sem 6nus para a CONTRATANTE, sem também haver

alterac&o no prazo contratual.

A CONTRATADA nao executard nenhum servico antes da aprovacao da locacao,
pela FISCALIZACAO.

A locagao sera global sobre um ou mais quadros de modo a envolver o perimetro do

terreno, salvo indicac6es em contrario no projeto de arquitetura.

Na locacdo do terreno sera usado aparelho de precisdo (teodolito e aparelho de

nivel).

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 4
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3.1.3 TAPUME

Na obra precisara de um tapume com altura total de 2,00m, composto na parte inferior por
telha metalica trapezoidal, em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm,
espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm e na parte superior por tela fachadeira em

polietileno, rolo de 3 x 100 m (I x ¢), cor branca, sem logomarca - para protecao de obras.

Para montagem dos pilares, prego polido com cabega 18 x 27, e concreto magro para

lastro com preparo manual.

Os critérios de afericdo se dao a partir do levantamento dos indices de produtividade que
foram considerados pelos carpinteiros, ou pelos auxiliares que ajudaram na instalacdo da
construcao temporaria do tapume. O tapume utilizado na primeira obra sera reaproveitado na

obra seguinte.

Sera considerado um buraco escavado para fixacdo de cada pontalete tem diametro de
0,15 m e 0,60 m de profundidade.

A execucdo do tapume se inicia pela verificacdo da area que o mesmo sera instalado, o
corte no comprimento necessario das pecas, a escavacao do local onde se colocara a peca
de madeira, inserir a peca e verificar o nivel durante o processo. No solo realizar o

chumbamento com o concreto nas pecas de madeira.

A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execu¢ao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remocéo de entulhos e detritos fabricados.
3.1.4 BARRACAO DE OBRAS

Os locais onde transcorrerdo os servi¢os deverao ser limpos, e assim que esteja liberado
o local, a CONTRATADA providenciara a construcdo do barracao da obra, o qual devera ter
areas destinadas aos Escritorios, depdsitos assim como todas as instalacfes hidrossanitarias
e elétricas. A CONTRATADA devera executar uma sala para uso da FISCALIZACAO.

Serdo aproveitados 0s muros ja existentes em torno das areas onde serdo executadas

edificacles, para seguranca da obra.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 5
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As instalagcdes provisérias de &gua, luz e esgoto serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, cabendo a esta a extensdo de redes de energia de alta e baixa tenséo,
quando for necessario, assim também, quanto as redes de 4gua e esgoto. N&o sera permitida,
em hipo6tese nenhuma, a utilizacdo de aguas de chuvas ou aguas paradas para a execucao

dos servicos.

Todas as locacdes serdo de responsabilidade da CONTRATADA, e serdo executadas
por topografo e aparelhos topogréficos, de acordo com projetos, RN e alinhamento fornecidos
pela CONTRATANTE. Na eventualidade de erro na locagdo, a CONTRATADA, as suas
custas, ficara responséavel pela sua retificagdo, mesmo que a locagéo tenha sido aprovada
pela FISCALIZACAO.

A CONTRATANTE fornecera o modelo da placa que devera ser afixada na obra. Qualquer
outra placa, que porventura seja exigida pelos 6rgdos competentes, devera ser colocada, sob
responsabilidade da CONTRATADA.

A administracdo da obra sera exercida por ENGENHEIRO CIVIL responsavel, em horario
integral, juntamente com encarregados, mestres, almoxarife e demais elementos que se

facam necessarios.

A CONTRATADA devera apresentar o nome do engenheiro responsavel para aprovagao
da CONTRATANTE.

A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remocéo de entulhos e detritos fabricados.
3.1.5 LIMPEZA DO TERRENO

O terreno deverda ser limpo, efetuando-se a retirada de toda a vegetagéo que se fizer
necessaria e executando demoligcdes que porventura existirem. Qualquer arvore de médio ou
grande porte, ndo prevista no projeto, que necessite de derrubada, somente podera ser
retirada apds aprovacdo da FISCALIZACAO, que estudard, juntamente com o projetista,
qualquer impacto ao meio ambiente que possa causar. Todo o entulho acumulado desta

limpeza sera retirado do canteiro de obras diariamente para ndo haver acamulo.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 6
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A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remocéao de entulhos e detritos fabricados.
3.1.6 DEMOLICOES E RETIRADAS

As demolicdes e retiradas deverdo ser executados por pessoal habilitado, com
comprovada experiéncia em tais servigos, e de acordo com as normas técnicas e de seguranca

vigente.

A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remocéo de entulhos e detritos fabricados.
3.2 MOVIMENTACAO DE TERRA
3.2.1 ATERRO E COMPACTACAO

O aterro (incluindo carga, descarga e transporte) devera ser compactado energicamente
em camadas de no maximo 15 cm de espessura, molhadas até atingir a umidade conveniente.
Quando a espessura total da camada for superior a 50 cm o apiloamento devera ser por meios

mecanicos (“sapo”).

No caso de haver material excedente das escavacdes, 0 mesmo serd transportado para
fora dos limites da obra, sob total responsabilidade da CONTRATADA.

3.3 PAVIMENTACAO
3.3.1 PISO EM CONCRETO 20MPA

O terreno sobre o qual serd executado o piso devera estar limpo, regularizado, apiloado,
nivelado, compactado e umedecido. O piso tera camada seguinte sera a niveladora (7 cm)
executada “in loco” com argamassa de cimento e areia e seixo fino, sarrafeado e com

acabamento convencional, liso e sem imperfei¢oes.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 7
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Devera ser evitado o cruzamento em angulos e juntas alterados. As superficies do piso
terdo declividade minima de 1,0%, de modo a ser assegurado um rapido escoamento em
direcéo aos locais previstos.

O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lancado nas
formas, onde, convenientemente apiloado, e alisado, devera constituir uma massa compacta

sem buracos ou ninhos. A mistura devera ser executada por processos mecanicos.

Os pisos em concreto com resisténcias de 20 mpa deverao segquir 0S seguintes

critérios:

> Generalidades

O concreto a ser empregado no canal aberto, devera obedecer a presente especificacao.

O concreto serd composto de cimento Portland, agua, agregado miudo e agregado
graido. Em alguns casos, ap0s aprovacdo da FISCALIZACAO, poderdo ser utilizados

aditivos quimicos para melhorar certas propriedades do concreto.

O concreto podera ser pré-usinado ou vibrado na obra, bombeado, ou lancado

diretamente nas formas ou locais de concretagem.
> Materiais

Cimento: Devera ser utilizado cimento Portland adequado a exigéncia do projeto
estrutural e a agressividade do meio ambiente, objetivando a producdo de concretos

resistentes e duraveis e que atendam as seguintes especificacdes da ABNT:
1).NBR 6118/80 cimento Portland comum;
2).NBR 5733/80 cimento Portland de alta resisténcia inicial;
3).NBR 5735/87 cimento Portland de alto-forno;
4).NBR 5736/90 cimento Portland Pozolanico;

5).NBR 5737/86 cimento Portland de moderada resisténcia a sulfatos e moderado calor

de hidratagédo (MRS) e cimento Portland de alta resisténcia a sulfatos (ARIS).

Cabera a FISCALIZACAO provar o cimento a ser empregado, podendo exigir a

apresentacédo de certificado de qualidade, quando julgar necessario.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 8
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Todo cimento devera ser entregue no local da obra, em sua embalagem original. O
cimento devera ser armazenado em local seco e abrigado durante um tempo que né&o
comprometa a sua qualidade. Também a forma de empilhamento devera satisfazer esta

condicéo.
> Agregado

Os agregados para a confeccao de concreto ou argamassa deverdo ser materiais saos,
resistentes e inertes. Deverdo ser armazenados separadamente, isolados do terreno natural

por assoalho de madeira ou camada de concreto de cimento.
> Agregado Miado

O agregado miudo é a areia natural quartzosa, de rios ou jazidas, de diametro maximo
ou igual a 4,8 mm. Deve ser limpo, resistente e durdvel, isento de sulfatos e cloretos, nao
apresentar substancias nocivas, como torrdes e argila, matéria organica, etc., atendendo as

especificagbes da NBR 7211/83 da ABNT e ao prescrito na especificacao propria.

Somente mediante autorizacdo da FISCALIZACAO, poderdo ser empregadas areias

artificiais resultantes da britagem de rochas sadias.
> Agregado Graudo

Consistira de pedra britada resultante de britagem de rochas sadias, de diametro maximo
superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, isentos de particulas aderentes, e ndo podendo
apresentar substancias nocivas, como torrées de argila, matéria organica, etc., atendendo as

especificagbes da NBR 7211/83 da ABNT e ao prescrito na especificacao prépria.

O agregado graudo seréa constituido pela mistura de particulas de diversas medidas em

proporgdes convenientes, de acordo com os tracos indicados.
> Dosagem

O concreto para fins estruturais devera ser dosado racionalmente a partir da tenséo de
ruptura estabelecida no projeto, do tipo de controle de concreto e das caracteristicas fisicas
das matérias componentes. A CONTRATADA néo poderd alterar a dosagem sem autorizagcéo

expressa da FISCALIZACAO, devendo adotar as medidas necessérias & sua manutencao.
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Serdo consideradas também na dosagem dos concretos, condi¢cdes peculiares como
impermeabilizacdo, resisténcia ao desgaste, acdo de aguas agressivas, aspectos das

superficies, condi¢des de langcamento etc.

O concreto para outros fins que ndo o estrutural, ou que nao requeira caracteristicas
especiais devido a sua destinacdo, podera ser dosado empiricamente, mas de modo a obter
um concreto duravel resistente e de bom aspecto, devendo neste caso satisfazer as
especificacfes da NBR 6118/80 da ABNT.

A operacdo de medida dos materiais componentes, de acordo com 0 traco no projeto,
devera sempre que possivel, ser realizada “em peso”. Entretanto, quando a dosagem for feita
por processo volumétrico, deverdo ser empregados caixotes de madeira ou de metal, de
dimensdes corretas, indeformaveis no uso e pelo uso, corretamente identificados em

obediéncia ao traco especificado.

No enchimento dos caixotes deverda ser tomado cuidado para que o material ndo
ultrapasse o plano da borda, ndo sendo permitida em hip6tese alguma, a formacao de
abaulamentos, para o que devera ser procedido, sistematicamente, o arrasamento da

superficie final.

Devera ser dada atencdo especial & medicdo da adgua, devendo ser previsto dispositivo
de medida capaz de garantir a medi¢do do volume da agua com um erro inferior a 3% do

fixado na dosagem.

> Preparo

O concreto podera ser preparado no local da obra ou recebido pronto para emprego

imediato.

O preparo do concreto no local da obra dever ser feito em betoneira de tipo e capacidade
aprovados pela FISCALIZACAO e somente sera permitida a mistura manual com a devida
autorizacéio da FISCALIZACAO, desde que seja enriquecida a mistura com, pelo menos, 10%
do cimento previsto no traco adotado. Em hip6tese alguma a quantidade total de agua sera
superior a prevista na dosagem, devendo sempre haver um valor fixo para o fator agua-

cimento.

Os materiais serdo colocados no tambor da betoneira de modo que uma parte da agua
seja colocada antes dos materiais secos; a ordem de colocacdo na betoneira sera parte do
agregado graudo, cimento, areia, restante da agua e finalmente o restante do agregado

gratdo. Os aditivos, se previstos, deverdo ser adicionados a 4gua em quantidades certas,
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antes do seu langamento no tambor, salvo recomendagdes de outro procedimento, pela
FISCALIZACAO.

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tiverem sido

colocados na betoneira, dependera do tipo desta e ndo devera ser inferior a:
1). Para betoneiras de eixo vertical: 1,0 minuto;
2). Para betoneiras basculantes: 2,0 minutos;
3). Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minuto.

A mistura volumétrica do concreto devera ser sempre preparada para uma quantidade
inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razdo, tenham sido

parcialmente usados, ou que contenham cimento endurecido, serdo rejeitados.

Todos os dispositivos destinados a medicdo para preparo do concreto deverdo estar
sujeitos & aprovacédo da FISCALIZACAO.

O concreto devera ser preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato.

Devera ser rejeitado o concreto que ndo tiver sido usado apds 60 minutos da adicdo da agua.
O concreto que estiver parcialmente endurecido ndao devera ser remisturado.

Quando a preparacao do concreto for manual, seréo necessarios cuidados especiais para

que nédo haja perda de agua ou de nata de cimento.

Para onde houver grande densidade de barras de aco da armadura, devera ser preparado
um concreto cujo didmetro maximo de agregado graudo seja inferior ao espagamento das

barras, atendendo a resisténcia estabelecida no projeto.

Quando a mistura for feita a central de concreto, situada fora do local da obra, a betoneira,
0s materiais e os métodos usados deverdo estar de acordo com estas especificagdes. Além

disso a central deveréa estar sempre aberta e sujeita a acdo da FISCALIZACAO.

> Transporte

Quando a mistura for preparada fora do local da obra, o concreto devera ser transportado
para o canteiro de servico em caminhdes apropriados, dotados ou n&o de betoneiras. O
fornecimento do concreto devera ser regulado de modo que a concretagem seja feita
continuamente, a ndo ser que as operacdes proprias da concretagem obriguem o

retardamento desse fornecimento. Os intervalos entre as entregas deverao ser tais que nao
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permitam o endurecimento parcial do concreto ja colocado e, em caso algum, deverao exceder

de 30 minutos.

O caminhao misturador dotado de betoneira devera ser equipado com tambor giratério,
impermeavel, e ser capaz de transportar e descarregar o concreto com gque haja segregacao.
A velocidade do tambor giratdrio ndo devera ser menor que duas, nem maior que seis rotacées
por minuto. O volume de concreto ndo devera exceder a indicacao do fabricante ou aos 80%

da capacidade do tambor.

Durante o intervalo entre a colocacao da dgua no tambor e a descarga final do concreto,
o qual ndo podera exceder de meia hora, a mistura devera ser continua uma vez que nao sera
permitido que o concreto permaneca em repouso antes de seu langamento por tempo superior

a 30 minutos.

Nos casos de transporte em caminhdo-betoneira admite-se um tempo méaximo de

transporte de 50 minutos.

> Lancamento

O lancamento do concreto sO podera ser iniciado mediante autorizacdo da
FISCALIZACAO. Para isso serd necessario verificar se a armadura est4d montada na
guantidade e posicdes exatas; se as formas, quando de madeira, foram suficientemente
molhadas e se, de seu interior, foram removidos os cavacos de madeira, serragem e demais

residuos das operacgdes de carpintaria.

O lancamento do concreto de uma altura superior a 2m, bem como o acumulo de grande
quantidade em um ponto qualquer e o seu posterior deslocamento, ao longo das formas, ndo

serdo permitidas

Poderdo ser usadas calhas, canaletas e tubulagbes, preferencialmente feitas ou
revestidas com chapas metalicas como auxiliares no langamento do concreto. Deverdo estar
dispostas e ser usadas e modo a ndo provocarem segregacao de concreto, e ser mantidas

limpas e isentas de camadas de concreto endurecido.

> Adensamento de concreto

O concreto devera ser bem adensado dentro das formas mecanicamente, usando-se para
isso vibradores de tipo e tamanho aprovados pela FISCALIZACAO, com uma frequéncia
minima de 3.000 impulsos por minuto. O adensamento manual somente sera permitido em

caso de interrupcdo no fornecimento da forgca motriz aos aparelhos, e por periodo de tempo
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minimo indispensavel no termino da moldagem da peca em execucao, devendo-se para este
fim, elevar o consumo de cimento de 10% sem que seja acrescida a quantidade de agua de

amassamento.

Para a concretagem de elementos estruturais serdo empregados, preferivelmente,
vibradores de imerséo, com didametro de agulha vibratéria adequado as dimensdes da peca
ao espalhamento e a densidade de ferros da armadura metdlica, a fim de permitir a sua acéo
em toda a massa a vibrar, sem provocar, por penetracéo forcada, o afastamento das barras
de suas posicoes corretas. Em pecas delgadas onde néo haja possibilidade de introducéo de

vibrador de agulha, devera ser usado vibrador de placa.

Os vibradores de imersdo devem ser empregados em posicao vertical, devendo-se evitar
seu contato demorado com as paredes das formas ou com barras da armadura, assim como
sua permanéncia demasiada em um mesmo ponto, o gue podera causar refluxo excessivo de

pasta em torno da agulha.

O afastamento de dois pontos contiguos de imerséo de vibrador devera ser de no minimo
30 cm. Na concretagem de lajes e placas de piso ou pecas de pouca espessura e altas, o

emprego de placas vibratérias é considerado obrigat6rio.

» Cura e protecéo

O concreto devera ser curado e protegido eficientemente contra a agédo do sol, do vento
e da chuva, a fim de atingir sua resisténcia total. A cura deve continuar durante um periodo

minimo de 7 dias, ap6s o lancamento, caso ndo existam contra-indicacoes.

No caso de ser usado cimento de alta resisténcia inicial, o periodo de cura pode ser

reduzido.
A agua para cura devera ser da mesma qualidade da usada para a mistura do concreto.

» Acabamento

As imperfeicbes de concretagem sO poderdo ser corrigidas ap6s a vistoria da

FISCALIZACAO, que devera recomendar, para cada caso, uma solugéo adequada a adotar.

Ap6s a retirada das formas, todos os dispositivos empregados, aparentes na face de
concreto, tais como vergalhfes de travamento e pregos, serdo cortados a uma distancia de,
pelo menos, 5 mm da face do concreto, e tapados os orificios com argamassa forte de cimento

e areia.
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Todas as superficies do concreto deverdo ter um acabamento comum, isto é, serao
argamassas todas as imperfeicdes do concreto, verificadas ap0s a retirada das formas. As

superficies deverdo apresentar-se lisas e uniformes, sem “brocas “ou saliéncias.

» Controle tecnoldgico

O controle tecnologico deverd ser eito de acordo com a NBR 6118/80 da ABNT.

» Controle dos componentes

Inicialmente deverdo ser efetuados ensaios de caracterizacdo dos materiais

componentes.

Os ensaios de cimento deveréo ser feitos em laboratério, obedecendo ao que preceituam
as NBR 7215/82 e NBR 5740/77 da ABNT.

Quando existir garantia de homogeneidade de producdo para determinada marca de
cimento (certificados emitidos por laboratério ou marca de conformidade da ABNT), ndo sera
necessaria realizacédo frequente de ensaios de cimento. Quando for conveniente 0 emprego
de cimento de outra qualidade, que ndo o Portland comum, devera haver autorizacéo
expressa da FISCALIZACAO devendo o material empregado atender as prescricées da
ABNT.

Os agregados mildos e graudos deverédo obedecer, respectivamente, ao prescrito nas

especificagbes proprias.

O controle da agua se faz também necesséario, desde que apresente aspecto ou

procedéncia duvidosa conforme o que preceitua a NBR 6118/80 da ABNT.

A dosagem racional deverd ser feita em laboratério tecnolégico, por método baseado na

relagcéo agua/cimento, mediante conhecimento prévio da FISCALIZACAO.

» Controle de execucéo

O controle de execucdo consta do controle gravimétrico do traco, controle da umidade
dos agregados, da composicao granulométrica dos agregados, do consumo de cimento, para

que se introduzam as corre¢des necessarias & manutencao da dosagem recomendada.

O controle, feito durante a execucdo do concreto, tem por finalidade assegurar o

cumprimento dos valores fixados na dosagem.
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A frequéncia das operacdes de controle acima indicadas € fun¢éo do tubo da obra e do
volume de concreto a executar, devendo ficar a critério da FISCALIZACAO e assegurar a

continuidade da qualidade exigida.
Controle de verificacdo de resisténcia mecanica (NBR5738/84 e NBR5739/80 da ABNT).

Tem por finalidade verificar-se o concreto foi convenientemente dosado de modo a
assegurar a tensdo minima de ruptura fixada no projeto. Ele sera feito pela ruptura de corpos-
de-prova cilindricos de concreto, de acordo com métodos aprovados pela FISCALIZACAO,

em conformidade com a ABNT.

O numero de corpos-de-prova a serem moldados nunca sera inferior a 4 para cada trinta
metros cubicos de concreto. Deverao ser moldados, também, pelo menos 4 corpos-de-prova,

sempre que houver modificacdo do traco ou do tipo de agregado.

» Controle da trabalhabilidade ou “slump test” (nbr 7227/82 da abnt)

Tem por finalidade determinar a consisténcia do concreto pelo abastecimento do tronco
e cone, de modo a se conseguir um concreto que apresente a necessaria plasticidade e
coesdo para sua trabalhabilidade. Quando apds a desmoldagem houver desmoronamento, o

ensaio deve ser repetido, com nova amostragem.

Caso haja desmoronamento no reensaio, 0 concreto ndo apresenta as condigdes para

que o ensaio seja realizado.

Para cada +/- 25,4 mm de “Slump” (recalque) no corpo-de-prova, apés desmontagem do
cone, da diferenga quando ao “Slump” estabelecido no projeto, corresponde a presenca de
+/- 3% de agua na mistura, diferente da quantidade que deveria ter. O ensaio por dar resultado
imediato, devera ser feito em cada fornecimento de concreto a obra, ou em cada betonada, a
critério da FISCALIZACAO.

3.3.2 PISO INTERTRAVADO

Onde indicar no projeto, o piso sera intertravado, e deve seguir as recomendacdes de
espessura de 6 (seis) cm, com as dimensdes de 20x10cm do bloco retangular na cor natural,

conforme (PCA - 1984) referente ao dimensionamento de pavimentos rigidos.

Sobre o aterro compactado, serd lancado colchéo de areia que recebera o referido tijolo.

A cor do mesmo estara especificada no projeto.
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3.3.3 COLCHAO DE AREIA E=20CM

Em &rea prevista no projeto sera langcada uma camada de lastro de areia médio. A
espessura sera de 20 cm, que servira de piso para a area do parque infantil. Estas areas serao

delimitadas por tento em concreto.
3.3.4 MEIO-FIO EM CONCRETO

O meio-fio serd& em concreto executados sobre o terreno limpo e compactado. A
resisténcia minima do concreto no ensaio a compressao simples, aos 28 dias de idade, devera
ser de 20 Mpa. O concreto devera ter consisténcia suficiente para assegurar o meio-fio, uma
execucdao estavel, ainda antes do endurecimento. O concreto devera ser contido lateralmente
por meio de formas de madeira, assentadas em conformidade com os alinhamentos e perfis
do projeto. Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundacédo, o concreto devera ser

langcado e apiloado convenientemente, de modo a ndo deixar vazios.

Para fazer face aos esforcos laterais, as formas devem ser feitas com tabuas de 34" de

espessura.

Essas tabuas deverdo ser firmemente fixadas e travadas de forma a impedir sua

movimentacao, tipo méo francesa.

O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente langado nas
formas, onde, convenientemente apiloado, e alisado, devera constituir uma massa compacta
sem buracos ou ninhos. A mistura devera ser executada por processos mecanicos. Nas
formas, o concreto deve ser convenientemente apiloado, de modo a bem se adensar sem
vazios e falhas. Junto as paredes das formas, devera ser usada uma ferramenta tipo de colher
de pedreiro, com cabo longo, que ao mesmo tempo em que apiloa, afasta de junto das
paredes as pedras maiores, produzindo superficies uniformes e lisas, bem como utilizar
mesma ferramenta para fazer os acabamentos na parte de cima, dando um aspecto de

arremate uniforme em toda a vista superior do tento.

O meio-fio em concreto devera ser executado conforme o projeto e o orcamento, nas
areas definidas pela FISCALIZACAO. Caso haja a necessidade de recuperacdo da guia

existente, verificar a porcentagem no orcamento e com a FISCALIZACAO.

O contrapiso que servira de base para a ceramica deve ser vistoriado para a comprovacao

da sua qualidade. O contrapiso ideal deve apresentar-se: curado, limpo, nivelado,
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impermeabilizado, sem fungos, sem fissuras, homogéneo, com rugosidade apropriada, sem

eflorescéncia, mecanicamente resistente e isento de particulas soltas.

Antes de iniciar o assentamento deve-se fazer uma inspecdo nas pecas ceramicas que
serdo assentadas, verificando se todas sdo da mesma referéncia, tonalidade e tamanho. A
temperatura da superficie a ser revestida deve estar entre 4 °C e 32 °C. Em temperaturas

altas umedeca levemente a superficie.

Deve-se respeitar as juntas estruturais e de dilatagdo. Estas juntas devem ser
preenchidas com mastique de poliuretano ou similar. N&o cobrir as juntas de dilatagdo com
argamassa colante ou de rejuntamento. Antes de comecgar 0 assentamento planejar os
recortes e a distribuicdo das pecas bem como a largura das juntas, para evitar desperdico de

materiais.

Aplicar as pecas ceramicas fazendo-as deslizar um pouco sobre os cordfes de
argamassa. Pressionar as pecas com a mao e bater com um martelo de borracha para
esmagar os corddes e assegurar uma melhor aderéncia. O martelo de borracha preta somente

devera ser utilizado envolvido com pano seco e limpo para evitar marcas de borracha na peca.

De vez em quando deve-se retirar e observar uma peca recém assentada. O verso da

peca devera estar com, no minimo, 90 % de sua area preenchida com argamassa colante.
3.4 PINTURA
3.4.1 CAIACAO (MEIO FIO)

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia e com
produtos preparados industrialmente. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas,
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam e apenas poderdo ser

pintadas quando perfeitamente enxutas.

Deverdo ser observadas todas as instru¢des fornecidas pelos fabricantes para o
manuseio e aplicagdo da tinta. Nao serdo admitidas misturas de tintas de tonalidades
diferentes no canteiro de obras, devendo os galbes e embalagens serem entregues

originalmente intactos.

Todas as pinturas dever&o obedecer aos tipos e cores definidos pela FISCALIZACAO.
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Deverao ser tomados cuidados no sentido de ndo se permitir respingos de tinta em
outros elementos que ndo receberdo pintura. A sucessividade das demaos dar-se-a somente

com a secagem total da aplicacdo anterior.
3.5 PAISAGISMO
3.5.1 PLANTIO DE GRAMA

Seré executado tratamento paisagistico nos locais especificados no projeto, com a
plantacdo de grama tipo Esmeralda, Amendoim, e demais espécies, definidas em projeto.

A terra devera ser regularizada a da cota de nivel no centro de cada canteiro com
altura de 2% do maior vao, sendo reduzido o nivel em direcdo as extremidades até atingir a
altura do tento do canteiro. A terra devera ter sua superficie regularizada a 5 cm abaixo da
cota de nivel final de plantio. Devera ser colocada terra para plantio com a espessura de 15

cm, a fim de receber as placas e gramas.

As colocacbes das placas de gramas deverdo ser feitas por pessoal habilitado,
utilizando-se tabuas para evitar o pisoteio e a compactacao da terra. Toda a area devera ser
repassada por rolo leve ou soquete de forma a pressionar as estacas sobre a terra sem, no

entanto, compactar o terreno.

Concluido o plantio, efetuar rega abundante, com jato distribuido e de baixa pressao
de modo a néo deslocar as estacas. Até a completa pega, as regas deverao ser diarias em 2

(dois) momentos no inicio do dia e no final do dia.
3.5.2 PLANTIO DE ARVORE

Sera feito o plantio de arvores ornamentais, com a altura de muda maior ou igual a
2,00 (dois) metros. O servico sO sera autorizado, apés a comprovacao de qualificacdo do

mesmo. Verificar no projeto e com o fiscal da obra o local do plantio.
3.6 EQUIPAMENTOS DA PRACA
3.6.1 LIXEIRA

Deverd ser colocado lixeira em tela moeda no decorrer dos espacgos especificados no

projeto.
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3.6.2 PLAYGROUND

Nos locais indicados no projeto executivo serdo fornecidos e assentados brinquedos,
seguindo o especificado no mesmo (balanco duplo com Pcd, gira-gira, escorregadeira,
gangorra e play aventura). A CONTRATADA podera apresentar para apreciacdo da

FISCALIZACAO modelos de brinquedos prontos em ferro.
3.6.3 EQUIPAMENTOS DE GINASTICA

Nos locais indicados no projeto executivo serdo fornecidos e assentados equipamentos
de ginastica, seguindo o especificado no mesmo (simulador de remo, bicicleta de mao, roda
de ombro, alongador, eliptico e puxador peitoral duplo). A CONTRATADA podera apresentar
para apreciacéo da FISCALIZACAO modelos de equipamentos de ginastica prontos em ferro.

3.6.4 BANCOS

Os bancos deverao seguir o modelo especificado no projeto executivo. Serdo construidos
em concreto armado aparente liso com base em alvenaria de tijolo de barro a cutelo e pintado
conforme especificado, com formato e medidas de acordo com o projeto na textura adequada

sem altos e baixos que causem desconforto ao sentar.

Deverdo ser executados perfeitamente nivelados e aprumados com cotas de acordo com
a FISCALIZACAO. Utilizar-se-4 concreto estrutural (Fck=18 MPa) e deverdo ser
rigorosamente seguidos o0s detalhes da armadura devidamente definidos pela
FISCALIZACAO. O concreto devera ser vibrado manual ou mecanicamente de modo a evitar

espacos vazios.

As formas serdo de chapas de compensado laminado, fixadas através de gastalhos
para impedir sua deformacéo no ato da concretagem. Apés a desforma, realizada em prazo
acertado com a FISCALIZACAO, as eventuais imperfeicdes deveréo ser corrigidas, e sera

aplicado pintura acrilica, duas demaos.
3.6.5 POSTE DECORATIVO

Onde indicado em projeto, deverd ser instalado poste decorativo com 04 pétalas, em

tubo de aluminio com difusor em vidro leitoso brilhante, com 5 metros de altura.
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3.7 QUADRA POLIESPORTIVA
3.7.1 PISO DE ALTA RESISTENCIA E=8MM

O preparo da argamassa e a execucao do piso de granilite deve ser realizada através
de méao de obra especializada, sob total responsabilidade da CONTRATADA. O granilite é
aplicado sobre uma base de regularizacdo, coincidindo com as juntas da base de concreto,
buscando formar painéis quadrados. Em pavimentos térreos, executar o lastro de concreto

com junta seca coincidente.

Para o preparo do granilite, deve-se seguir rigorosamente A dosagem da granilha
com o cimento, de acordo com a especificacdo do fabricante. Sobre a camada de
regularizacdo ainda fresca, antes que se tenha dado inicio da pega, aplicar o granilite na

espessura de 8mm.
3.7.2 CAMADA IMPERMEABILIZADORA

Seré langada sobre o aterro lancado e compactado mecanicamente, uma camada
impermeabilizadora com pedra preta com espessura de 10cm, que servira de base para os

outros tipos de pavimentagdo, no caso de pisos apoiados diretamente no solo.
3.7.3 PINTURA DE PISO

Nas areas definidas pela FISCALIZACAO seré aplicada pintura com tinta acrilica sobre

fundo branco.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou
mofo e ferrugem. Deve receber uma dem&o priméaria de fundo de acordo com o material a ser
pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e/ou escovadas. A tinta deve
ser diluida com agua potavel de acordo com recomendacgdes do fabricante. Apés secagem do
fundo, aplicar 2 a 3 dem&os com intervalo minimo de 4 horas, e em seguida 1 deméo de

resine.

Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absor¢cédo. Fazer o teste com uma
gota d’agua sobre o piso seco, se ela for rapidamente absorvida estara em condi¢des de ser

pintada.
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Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
que podem transportar, para a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar. Nao aplicar com
temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%.

A aplicacao pode ser feita com rolo de |a ou trincha (verificar instrucbes do fabricante).
Aguardar 48 horas para liberar o piso ao trafego de pessoas ou 72 horas para trafego de

veiculos.

Em superficies novas, a pintura s6 podera ser executada apés os 30 dias de cura do piso.
Antes do inicio da pintura, todas as regides que por ventura tenham sido tratadas com cura
guimica devem ter sua superficie limpa (de acordo com instrugdes do fabricante), de tal forma

gue promova a remocao total da cura quimica para melhor aderéncia da tinta.

Verificar no orgamento os itens que precisardo desse servico, e com a FISCALIZACAO

as cores do mesmo.
3.7.4 PINTURA DE DEMARCACAO

A quadra de esportes devera ser pintada com as marcac6es dos diversos tipos de
esporte em tinta acrilica especifica para piso, ou similar. As larguras das linhas seréo de 5cm.

As cores das linhas seréo diferentes da cor do piso.
3.7.5 BALDRAME COM CONCRETO SIMPLES (MURO DE PROTECAO)

Todos os servigos de forma e desforma deveréo ser executados exclusivamente por
mao-de-obra especializada, e com a maxima precisdo de cortes e ajustes, de modo a
resultarem pecas rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligacoes

sélidas e indeformaveis.

As ferragens, bem como os demais componentes desmontaveis das pecas em
execucédo, deverdo ser amarradas com de arame recozido obedecendo aos espagamentos

minimos de recobrimento entre a armadura e a forma

A forma devera ser feita com o rigor necessario ao perfeito alinhamento, nivel e prumo,
exatos, e com os cuidados necessarios para que ndo sofram qualquer tipo de avaria, ou
deformidade para quando da concretagem as mesmas se mantenham firmes e atracadas,

evitando que a forma se abra no momento da vibracdo e lancamento do concreto.
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As formas devem estar bem atracadas a fim de evitar deslocamento ou deformacgodes
sensiveis, sob a acdo de esforgos, normais e previsiveis, produzidos por agentes externos ou

decorrentes de seu proprio funcionamento.

As atracacOes das formas serdo de tal forma que permitam maior seguranca e

qualidade do servico.

A desforma das pecas concretadas sO sera feita no prazo minimo estabelecido pela
norma e comunicado para a fiscalizagcdo para vistoria caso seja necessario acompanhado
pelo responsavel da contratada afim de verificar a boa forma da estrutura feita e conferir a

cura do concreto.

A especificacdo para o concreto armado encontra-se no item 3.2.4. Verificar com a
FISCALIZACAO sobre este servico.

3.7.6 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO (MURO DE PROTECAO)

Sera executada em tijolos furados de barro cozido, nas dimensbes 14X19X9 cm,
assentados com argamassa de cimento, areia e barro 1:6: Adit, plast., podendo o barro ser
substituido por produto quimico, tipo Kimical ou similar, nas quantidades especificadas pelo
fabricante. Os tijolos serdo assentados a cutelo, e terdo juntas de no maximo 15 mm,

rebaixadas a ponta da colher para melhor aderéncia dos revestimentos.
As alvenarias serdo aplicadas nas areas indicadas nos projetos, ou pela FISCALIZACAO.

3.7.7 CHAPISCO (MURO DE PROTECAO)

Precedendo a execugdo dos revestimentos, serd executado chapisco sobre as

superficies das alvenarias.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servigos
a executar diariamente, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento da argamassa
antes de seu emprego. Sera rejeitada pela FISCALIZACAO e inutilizada, toda a argamassa
que apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-

la.
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As superficies, a serem chapiscadas, deverdo ser limpas e abundantemente molhadas
antes da chapiscagem. Eliminar gorduras, vestigios orgéanicos (limo, fuligem) e outras

impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.

A execucdo, mecanica ou manual, tera como diretriz o lancamento direto da argamassa

contra a superficie.

A argamassa retirada ou caida das superficies ndo podera ser reutilizada e ao fim do dia
sera retirada do amassadouro a argamassa que ndo tiver sido empregada, sendo

expressamente vedado reaproveita-la.

Os revestimentos subsequentes ao chapisco somente serdo iniciados apds a completa

secagem deste.

O chapisco devera ser executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, ou
seja, uma parte de cimento para trés partes de areia, medidas em volume. Sua aplicagéo sera

manual, com o uso da colher de pedreiro ou trincha.
3.7.8 REBOCO (MURO DE PROTECAO)

Serdo executados com argamassa de cimento sobre as superficies da alvenaria
previamente chapiscadas, apés a colocacdo de batentes, canalizacdes embutidas e
chumbadores. Para a aplicacao do reboco liso, este devera ser fortemente comprimido contra

a superficie a revestir, seguindo-se seu desempeno a régua e desempenadeira de madeira.

O reboco liso somente sera iniciado apos a “pega” do chapisco (onde houver),

assentamento de peitoris e outros.

A execucao deste revestimento merecera cuidados especiais quanto ao alinhamento e
prumo, sendo vetada a correcdo de qualquer imperfeicdo da alvenaria neste sentido, com o

uso de argamassa.

A superficie para aplicagdo do reboco liso devera também ser bastante molhada antes

de sua aplicacéo.

A espessura final do reboco liso ndo devera ultrapassar 2 cm, sendo o paramento da

superficie perfeitamente liso e plano.
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O reboco interno e externo tera espessura media de 2 cm e traco 1:6:Adit. Plast. com
preparo manual, preparado de acordo com o que estabelecem as técnicas consagradas de
execucdo de argamassas. Para obter-se um acabamento camurgado, a massa Unica, depois
de desempenada, devera ser alisada com o0 emprego de uma esponja molhada, em

movimentos circulares sobre a superficie molhada.
3.7.9 PINTURA ACRILICA (MURO DE PROTECAOQ)

Nas areas definidas pela FISCALIZACAO sera aplicada pintura com tinta acrilica sobre

pintura antiga.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou
mofo e ferrugem. Deve receber uma dem&o priméaria de fundo de acordo com o material a ser
pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e/ou escovadas. A tinta deve
ser diluida com agua potavel de acordo com recomendac¢@es do fabricante. Apds secagem do
fundo, aplicar 2 a 3 dem&os com intervalo minimo de 4 horas, e em seguida 1 deméo de

resine.

Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absor¢céo. Fazer o teste com uma
gota d’agua sobre o piso seco, se ela for rapidamente absorvida estara em condi¢des de ser

pintada.

Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
que podem transportar, para a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar. Nao aplicar com

temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%.

A aplicacdo pode ser feita com rolo de |a ou trincha (verificar instrugdes do fabricante).
Aguardar 48 horas para liberar o piso ao tr&fego de pessoas ou 72 horas para trafego de

veiculos.

Em superficies novas, a pintura s6 podera ser executada apos os 30 dias de cura do piso.
Antes do inicio da pintura, todas as regides que por ventura tenham sido tratadas com cura
quimica devem ter sua superficie limpa (de acordo com instrugdes do fabricante), de tal forma

gue promova a remocao total da cura quimica para melhor aderéncia da tinta.

Verificar no orcamento os itens que precisaréo desse servico, e com a FISCALIZACAO

as cores do mesmo.
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3.7.10 ALAMBRADO (MURO DE PROTECAO)

O Alambrado devera ser construido e a execucao dos servicos devera considerar as

seguintes especificacoes:

Todos os servicos de serralheria deverdo ser executados exclusivamente por mao-de-
obra especializada, e com a maxima precisao de cortes e ajustes, de modo a resultarem pecas
rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligagbes sdlidas e

indeformaveis.

As ferragens, bem como os demais componentes desmontaveis das pecas metalicas,
deverdo ser fixadas exclusivamente com parafusos de latdo, ficando vedado, nesses locais,

0 uso de quaisquer parafusos passiveis de corroséo.

A instalacdo das pecas de serralheria deverd ser feita com o rigor necessario ao perfeito
funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo, exatos, e
com os cuidados necessarios para que ndo sofram qualquer tipo de avaria, ou tor¢do, quando
parafusadas aos elementos de fixagdo, ndo sendo permitida a instalacéo forcada, de qualquer

peca, em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.

A montagem e a fixacdo, das pecas de serralheria, deverdo ser tais que ndo permitam
deslocamentos ou deformacdes sensiveis, sob a acdo de esfor¢os, normais e previsiveis,

produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu préprio funcionamento.

Os alambrados obedecerdo ao recomendado pela FISCALIZACAO, quanto aos
materiais e sua fixacdo. E necesséario que haja um cuidado especial com relagdo aos
acabamentos entre as telas e as cantoneiras, que servirdo para fixar e arrematar as telas. As
cantoneiras serdo soldadas aos tubos de 2” de ferro, de tal forma que permitam maior

seguranca e qualidade do servico.
3.7.11 TELA DE NYLON (MURO DE PROTECAO)

A instalacao da tela nylon na quadra poliesportiva sera fixada no tubo de aco galvanizado
(com costura 65 mm, 2 1/2”), precisa seguir as orientagdes do fabricante, e as especificagbes

expostas no projeto.
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3.7.12 PINTURA ESMALTE (MURO DE PROTECAO)

Sobre todas as estruturas metalicas e pecas de ferro, devera haver tratamento

antiferruginosa e acabamento em esmalte sintético na cor especificada no projeto executivo.

3.7.13 ESTRUTURA METALICA (MURO DE PROTECAO)

A estrutura metalica para cobertura sera fabricada em ago. A estrutura serd executada
por empresa idonea, de real capacidade de fabricacdo, entrega e montagem de obra do porte
desta. A CONTRATADA devera submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO o nome da
empresa escolhida. No caso da estrutura nao ser fabricada na cidade de Belém, deverao ser
tomados especiais cuidados no transporte e armazenamento das pecas, para que nao haja
empenamentos, amassos, etc. As pec¢as deverdo ser marcadas convenientemente para

permitir sua perfeita identificagdo em campo para montagem.

Todos os corddes de solda serdo inspecionados pela FISCALIZACAO visualmente,
sendo verificadas dimensdes minimas da garganta em soldas de filete, a presenca de poros,
mordeduras, trincas e convexidade, sendo que as soldas que ndo atenderem aos critérios de

aceitacdo previstos seréo reparadas.

A CONTRATADA devera apresentar 0 equipamento necessario para montagem da
estrutura de cobertura, ou seja, caminhdo Munck, Guindaste, ou outro qualquer que se faca

necessario.
Deverdo ser seguidas as normas:

¢ NBR-8800 /86 — para laminados e soldados;
e AISI BRASIL - para perfis dobrados;

e AWS - eletrodos para solda;

e DIN — tubos pretos com costura;

e ASTM A 307 e ASTM A 325 — parafusos;

e SAE 1020 — chumbadores e chapas galvanizadas.
3.7.14 ESCAVACAO MANUAL (MURO DE PROTECAO)

As escavacdes, até 1,50m, para as fundagbes serdo manuais e observardo as
especificagbes contidas no projeto. Conforme o tipo de terreno encontrado, pode haver

necessidade que as cavas sejam escoradas ou haver esgotamento de agua.
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3.7.15 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (MURO DE PROTECAO)

Todo o concreto a ser utilizado devera ser dosado racionalmente obedecendo as
tensdes normativas de resisténcia para 28 (vinte e oito) dias. O amassamento sera mecéanico
e serd tolerado um maximo de 60 minutos para lancamento, sendo que, apds este tempo o

concreto ndo sera mais lancado.

A CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO o seu plano de concretagem
para aprovacdo. Neste plano devera incluir as previsdes de concretagem, o caminhamento
do langamento do concreto, a protecdo das ferragens, o tipo de vibrador a ser utilizado, com

tamanho da “banana” em funcao dos espagamentos das ferragens, etc.

O cimento sera do tipo comum e devera obedecer a todas as especificagdes contidas
na EB — 1 da ABNT, devendo ser sempre medido em peso, ndo sendo admitido o uso de
fracdo de sacos.

Especial atencdo devera procedida na cura do concreto, mantendo-se protegido e
umido nos primeiros 7 dias apds a concretagem, regando-se com agua de hora em hora as

areas concretadas, para evitar-se a ocorréncia de fissuras.

Os agregados deverao ser estocados em silos separados, de tal maneira que as aguas

pluviais ndo figuem acumuladas.

O langamento do concreto sera executado em &rea prevista em projeto, com a
utilizacdo de juntas de dilatagdo em PVC de 2,5cm de altura, ou de metro a metro de forma
intermitente, uma pratica conhecida como “junta seca”. Sera usado concreto com Fck=
25Mpa.

As Fundacdes deverdo seguir rigorosamente o projeto especifico, fornecido pela
CONTRATANTE, e também as normas da ABNT pertinentes ao assunto, NBR 6122/80,
“Projeto e Execucao de Fundagbes” e (NB 51/78).

Se for observada alguma alteragdo nas condi¢cdes do solo em que haja necessidade
de modificacdo no dimensionamento ou qualidade das fundacdes, a FISCALIZACAO devera
ser imediatamente acionada, para que providencie novo dimensionamento, ou qualquer outro

trabalho que se faca necessario.

As fundac@es serdo corridas em concreto simples com FCK=25 Mpa e seixo médio.
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3.7.16 ESQUIPAMENTO COMPLETO PARA QUADRA (MURO DE
PROTECAO)

O equipamento completo para compor a quadra de areia deverao ser instalados conforme

constam no projeto e orcamento, seréo eles:

Trave para campo de futebol socaite, desmontavel;

Poste oficial para volei em aco galvanizado d=3", c/esticador e catraca;
Rede para trave de futebol de saldo (Futsal);

Rede para vélei profissional, em nylon e com medidor de altura;

3.8 SERVICOS FINAIS
3.8.1 PLACA DE INAUGURACAO

Na praca serd executado um monumento onde seré fornecida e assentada placa, com
dimensdes e caracteristicas definidas pela FISCALIZACAO, com os dizeres que serdo
fornecidos pelo CONTRATANTE.

3.8.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Sera removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os

eXCesSsos.

Todos os pisos serdo cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira
aderente, lavados, a fim de apresentar superficie uniforme, isenta de qualquer impureza,

manchas e outras imperfeigcdes, encontrando-se em perfeita condigédo de utilizagao.

Todos os bancos e lixeiras seréo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo

a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.
4, PRECOS UNITARIOS

Os precos unitarios da CONTRATADA deverdo corresponder a servicos prontos,
considerando incluidas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas sobre eles incidentes,

entre as quais:
1. Emprego de méo-de-obra apropriada, especializada ou néo;

2. Fornecimento dos materiais especificados, e perdas de qualquer natureza;
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3. Utilizacdo de todas as ferramentas e equipamentos apropriados, necessérios a

execucédo dos servicos;
4. Desobstrucao, acertos, arremates reparos antes ou depois da execuc¢ao do servico;
5. Suprimento de agua e energia elétrica, qualquer que seja a utilizacdo ou o local;
6. lluminacédo das &reas de trabalho;
7. Transporte de pessoal;
8. Impostos e encargos sociais trabalhistas em geral;
9. Despesas referentes as importacdes de materiais e equipamentos.
4.1 CUSTOS ADICIONAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA fazer o rigoroso exame das condicées locais
de trabalho, para estimar eventuais custos adicionais, os quais deverdo ser considerados nos

Sseus precos.
4.2 ATRIBUICOES DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO cabera emitir as Ordens de Servico 8 CONTRATADA, para execucao

dos servicos indicados na licitacao.

1. As Ordens de Servigos indicarao:

. Os tipos de servicos autorizados;

. Os setores fisicos em que se situam;

. A data de inicio e o prazo de execugao dos servicos;

. O preco global a ser pago, sempre com a planilha de precos unitarios

2. As ordens de Servigos serdo emitidas com antecedéncia minima de 5 (cinco)

dias consecutivos da data inicio.

3. A FISCALIZACAO da obra supracitada tera um técnico designado somente

apos a conclusao da licitacao.
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4.2.1 ATRIBUICOES
A FISCALIZACAO tera, também, as atribuicdes de:

1. Representar a SECRETARIA junto aos representantes da CONTRATADA no trato dos

assuntos pertinentes a execuc¢ao dos servicos objeto do Contrato;

2. Acompanhar, permanente e ininterruptamente, a execucdo de todos 0s servicos,
supervisionando e fiscalizando os trabalhos da CONTRATADA, de forma a assegurar que

esta cumpra o que estabelece o Contratado, e os demais documentos integrantes deste;

3. Dirimir as duvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execuc¢ao dos

servigos, com relacédo a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato;

4. Acompanhar a CONTRATADA na medicdo dos servicos executados e aceito,
analisando e aprovando os Boletins de Medicdo que estejam corretos e autorizando a
CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para pagamento;

5. Aceitar, para fins de pagamento, os servicos bem executados e rejeitar equipamento,
materiais e servigos que nado estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a

substituicdo, reparo ou refazimento daquilo que for rejeitado;

6. Conferir e atestar a exatiddo das faturas correspondentes as medi¢bes de servigcos

executados, encaminhando-as para pagamento;

7. Analisar novos prec¢os unitarios propostos pela CONTRATADA, quando necessario,

emitindo parecer para aprovacéo pela FISCALIZACAO dos servigos;

8. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado para a execucdo

dos servigos, em caso de conduta impropria, a seu exclusivo critério.
4.2.2 LIGACOES ENTRE CONTRATADA E FISCALIZACAO

1. A CONTRATADA deveré fornecer as informagdes de interesse para execucdo dos

servicos que a FISCALIZACAO julgar necessério conhecer ou analisar;

2. Em todas as ocasides em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu

representante, devera apresentar-se as convocacdes da FISCALIZACAO em seus escritrios
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ou no local das obras, de modo que nenhuma operagédo possa ser retardada ou suspensa

devido a sua auséncia;

3. AFISCALIZACAO tera, a qualquer tempo, livre acesso aos diversos servicos e a todos

os locais onde o trabalho estiver em andamento;

4. Procedimentos operacionais referentes a troca de informacgfes técnicas e demais

assuntos de interesse de ambas as partes deverao ser objeto de acordo entre as partes.
4.2.3 DIVERGENCIAS ENTRE DOCUMENTOS DA LICITACAO

Para efeito de interpretagdo de divergéncia entre os documentos da Licitagdo, fica

estabelecido que:

1. Em caso de divergéncia entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala (por exemplo: prevalecera o desenho em escala 1:5 sobre o desenho em
escala de 1:100), quando existir projeto basico;

2. Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre

as mais recentes ou a orientagéo da FISCALIZACAO.
4.2.4 LICENCAS E FRANQUIAS

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item procedente,
abrange também, as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e de outros 6rgdos governamentais, nas esferas

federal, estadual (ou do Distrito Federal) e municipal.

E a CONTRATADA obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas

autoridades, em raz&do do cumprimento de leis, regulamentos e posturas.
4.2.5 PRESERVACAO DE PROPRIEDADES ALHEIAS

A CONTRATADA devera tomar cuidado na execugao dos servicos, para evitar prejuizos,
danos ou perdas em benfeitorias existentes, servicos, propriedades adjacentes ou outras

propriedades de qualquer natureza.
A CONTRATADA sera responsavel por qualquer prejuizo, dano ou perda a propriedade

que resulte de suas operacoes.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 31
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA



B

!

LS

<

PREFEITURA

ANANINDEVA

E TRABALHDO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E INFRAESTRUTURA

4.2.6 INSTALACOES E ORGANIZACAO DO CANTEIRO DE APOIO

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pelo servigo, operacdo, manutencdo e
limpeza do Canteiro de Apoio aos servi¢cos. As instalagcdes da CONTRATADA, relativas ao

canteiro ocupardo a area indicada pela FISCALIZACAO, se necessario.

A energia elétrica serd obtida a partir da rede da concessionéria local, cabendo a
CONTRATADA todo o Onus decorrente das instalacdes, ligagbes necessérias e

principalmente do consumo.

A CONTRATADA é inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais,
seguros, indenizacbes demais obrigacbes decorrentes da legislacdo vigente, devidos aos

empregos acidentados no canteiro.
4.2.7 ARMAZENAMENTOS DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS

O armazenamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA, assim como seu

controle e guarda, sera de sua responsabilidade exclusiva.
4.2.8 NORMAS E RECOMENDACOES

Seréo adotadas as normas, especificacdes e recomendacdes constantes do presente e

mais as dos seguintes 6rgédos: Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
4.3 MEDICOES DOS SERVICOS
4.3.1 ROTINA DE MEDICAO:
O periodo de medicao dos servicos sera o seguinte: medicdo mensal.

O Boletim de Medicéo devera ser apresentado & FISCALIZACAO, para verificacéo e

aceitacdo preliminar, nos trés dias antes do Ultimo dia do més.

A FISCALIZACAO, no prazo de dois dias Uteis, a partir da data de apresentacéo do
Boletim de Medicdo, verificara e informard & CONTRATADA: a aceitacdo preliminar da
medicdo ou as correcbes que deverdo ser realizadas no Boletim de Medi¢cdo, com as

correspondentes justificativas.
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A CONTRATADA devera proceder as corre¢bes apontadas pela FISCALIZACAO no
Boletim de Medicdo, reapresentando-o juntamente com o documento de cobranca

correspondente, de mesmo valor.

Serdo restituidos a CONTRATADA, caso nao incorporem as correcbes exigidas pela
FISCALIZACAO, o Boletim de Medic&o e os documentos de cobranca. A FISCALIZACAO

realizara ao longo do periodo subsequente, a verificacdo definitiva do Boletim de Medic¢éao.
4.3.2 CRITERIOS DE QUANTIFICAGCAO DA MEDICAO

A gquantificagdo dos servicos estara, sempre, vinculada a documentagdo dos projetos

executivos.

Os critérios de quantificacdo da medicdo dos servi¢os serdo os indicados no respectivo
Memorial que acompanha a Planilha de Servigos e Quantidades da licitago.

Sempre que estiver indicado que a quantificagdo do servigo sera feita pela quantidade
efetivamente realizada no campo, deve-se entender que a quantidade calculada na
documentacao do projeto executivo € o limite maximo — ou seja: ndo serdo pagas quantidades
extras, ndo previstas no projeto executivo, que venham a ser executadas por impericia da

CONTRATADA, inclusive nos servicos em questao.
4.3.3 PADRAO DO BOLETIM DE MEDICAO

O Boletim de Medicdo devera conter, além das colunas da Planilha de Servigos e Precos,

as seguintes colunas extras:

Quantidade Acumulada até a Medi¢éo Anterior; e Preco Total Acumulado até a Medicao

Anterior.

O Boletim de Medig&o devera conter todos 0s servi¢os presentes na Planilha de Servigos
e Precos, mesmo aqueles que ndo tenham quantidade medida no periodo. Devera ser

apresentado em formato A4 (210 X 297 mm) e ter, em cada folha:
1. Cddigo de Contrato;
2. Aprovacdo da FISCALIZACAO;

3. NUmero da Folha;
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4. Periodo de Referéncia da Medic¢éo;
5.  Sua apresentacdo devera ser por meio magnético.

4.4 CONDICOES DE PAGAMENTO DOS SERVICOS

Em geral, os servicos serdo pagos apenas apoOs concluidos e aceitos pela

FISCALIZACAO, n&o se admitindo qualquer tipo de adiantamento.
4.4.1 DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servicos estdo descritos e especificados na Planilha Orcamentaria e nas
Especificacbes Técnicas, sob a responsabilidade da FISCALIZAGCAO em materializar os
guantitativos constantes na planilha orgamentéria, fazendo as devidas comparacoes.

442 VALOR

O valor global desta obra é de R$ 1.325.152,66 (um milhado, trezentos e vinte e cinco mil,

cento e cinquenta e dois reais, e sessenta e seis centavos).
4.4.3 PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execucdo de servico sera de 06 (seis) meses.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 34
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA



'ps.“
12

PREFEITURA

ANANINDEUVA

E TRABALHDO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E INFRAESTRUTURA

5.

ORCAMENTO SINTETICO
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6.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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7.

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
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8.

COMPOSICAO DE BDI
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9.

COMPOSICAO LEIS SOCIAIS
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10. PROJETO

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa
Cidade Nova lll — Ananindeua/PA

40



