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1. OBJETIVO

Este Termo de Referéncia define as condi¢cdes gerais para contratacdo de servigcos de
REFORMA DA PRACA DA FORMIGA, no Municipio de Ananindeua, conforme os

documentos em anexo.
1.1 DEFINICOES
S&o usadas neste documento as seguintes definicbes:

1. CONTRATADA - Pessoa juridica contratada para a execucdo dos servicos de
REFORMA DA PRACA DA FORMIGA, no Municipio de Ananindeua.

2. FISCALIZACAO - Atividade exercida de modo sistematico pela SECRETARIA,
através de pessoa ou grupo de pessoas especialmente designadas, com o objetivo de
verificacdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, por parte da CONTRATADA, em

todos os seus aspectos.
1.2 CONDIGCOES GERAIS

1. Os servigos serdo executados de acordo com as normas e especificagdes contidas no
presente Termo de Referéncia e obedecendo as Linhas Normativas da ABNT para 0s servi¢os

em questao;

2. Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos e comprovadamente de

primeira qualidade;

3. E obrigacdo da CONTRATADA fornecer e conservar os equipamentos mecanicos e
ferramentas necessarias para a execucao da obra, de modo a nédo interromper o andamento

da mesma;

4. Qualquer divergéncia entre a especificacdo e 0s projetos (caso se fizer necessario),
serd dada preferéncia a de maior critério técnico e melhor acabamento, a cargo da

fiscalizacéo;

5. Cabera a CONTRATADA empregar mao-de-obra especializada de acordo com os

servicos, ficando sob sua responsabilidade todos os encargos sociais que sobre ele incidirem;

6. Obedecera as normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 1
Cidade Nova lll — Ananindeua/PA
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7. Os trabalhos que nado satisfizerem as condi¢cdes contratuais ou que nao forem
executados dentro da boa técnica poderdo ser rejeitados pela fiscalizacdo, a qual podera
determinar a demolicéo, ficando por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes
desses servicos.

1.3 DAS GENERALIDADES, LOCACAO E CONTROLE

1. Seré fornecida pela FISCALIZACAO a orientaco técnica da locacdo geral da obra,
incluindo o eixo longitudinal e as referéncias de nivel. Caberd ao contratado seguir o projeto
ou a orientacdo da FISCALIZACAO sob pena de custear a demolicdo e reconstrucéo do

dispositivo de drenagem que se fizer necessario;

2. A FISCALIZACAO desta Secretaria compete exercer o controle dos servicos em

questao, estabelecendo as tolerancias dentro dos parametros técnicos aceitaveis;

3. Toda instalagéo devera ser rigorosamente de acordo com as normas da ABNT e de

acordo com os cédigos de postura dos 6rgaos oficiais;

4. A instalacdo sera dotada de todos os elementos necessarios as futuras operacdes de

inspecéo e desobstrugéo.
2. CARACTERIZACAO DO PROJETO
2.1 APRESENTACAO

Esta proposta visa a REFORMA DA PRACA DA FORMIGA, localizado entre a Travessa
We30 e Travessa We31, no estado do Para, municipio de Ananindeua, no bairro da Cidade

Nova V. Trata-se de espaco voltado ao lazer e a pratica de esportes.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 2
Cidade Nova lll — Ananindeua/PA
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www.microsil.com.br/mapas.php www.transportes.gov.br/bit/estados/port/pa.htm

llustragé@o 1 - Localizag&o do Municipio de Ananindeua

A area de intervencdao totaliza aproximadamente de 986,72mz2. No local, ndo ha calgadas
ou pavimentacdo adequadas, bem como infraestrutura insuficiente para o lazer e a prética de

esportes, por isso a necessidade desta intervengéo.

A proposta esta embasada primeiramente com projeto basico de arquitetura, constante

de implantacéo, planta baixa, orcamento analitico e cronograma fisico-financeiro.

llustracéo 2 - Localizacéo da praca da formiga

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 3
Cidade Nova lll — Ananindeua/PA
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3. ESPECIFICACAO TECNICA
3.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1 PLACA DA OBRA EM LONA

Executar as placas de obra, nas dimensfes minimas de 3,00m x 6,00m. Conforme modelo
fornecido pela CONTRATANTE. As placas serdo afixadas pela CONTRATADA, em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que

favoreca a melhor visualizagéo das placas, e deveréo ser mantidas em bom estado.

A CONTRATANTE fornecerd o modelo da placa que devera ser afixada na obra.
Qualquer outra placa, que porventura seja exigida pelos 6rgdos competentes, devera ser
colocada, sob responsabilidade da CONTRATADA.

A administracdo da obra sera exercida por ENGENHEIRO CIVIL responséavel, em horario
integral, juntamente com encarregados, mestres, almoxarife e demais elementos que se

facam necessarios.

A CONTRATADA devera apresentar o nome do engenheiro responsavel para aprovagéo
da CONTRATANTE.

3.1.2 BARRACAO DE OBRAS

Os locais onde transcorreréo os servigos deverdo ser limpos, e assim que esteja liberado
o local, a CONTRATADA providenciara a construcdo do barracao da obra, o qual devera ter
areas destinadas ao escritério, bem como depdésito de equipamentos e materiais, contendo

todas as instalag6es hidrossanitarias e elétricas.

Serdo aproveitados 0s muros ja existentes em torno das areas onde serdo executadas

tais edificacdes, para seguranca da obra.

As instalacdes provisérias de 4gua, luz e esgoto serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, cabendo a esta a extensdo de redes de energia de alta e baixa tensao,
quando for necessario, assim também, quanto as redes de 4gua e esgoto. N&o sera permitida,
em hip6tese nenhuma, a utilizacdo de aguas de chuvas ou aguas paradas para a execucao

dos servigos.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 4
Cidade Nova lll — Ananindeua/PA
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A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remogéo de entulhos e detritos fabricados.
3.1.3 LIMPEZA DO TERRENO

Para o inicio da obra, o terreno deverd ser limpo, efetuando-se a retirada de toda a
vegetacdo que se fizer necessaria. Qualquer arvore de médio ou grande porte, ndo prevista
no projeto, que necessite de derrubada, somente podera ser retirada ap0s aprovacao da

FISCALIZACAO, que estudara, juntamente com o projetista, os impactos causados.

A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execug¢do dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo, fazendo

diaria remocéao de entulhos e detritos fabricados, ndo sendo permitido acamulo.
3.1.4 TAPUME

No entorno da obra utilizar-se-4 tapume com altura total de 2,00m, composto na parte
inferior por telha metalica trapezoidal, em ac¢o zincado, sem pintura, altura de
aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm e na parte superior
por tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (I x ¢), cor branca, sem logomarca - para

protecéo de obras.

Para montagem dos pilares, prego polido com cabeca 18 x 27, e concreto magro para

lastro com preparo manual.

Os critérios de afericdo se dao a partir do levantamento dos indices de produtividade que
foram considerados pelos carpinteiros, ou pelos auxiliares que ajudaram na instalacdo da
construcao temporéria do tapume. O tapume utilizado na primeira obra sera reaproveitado na

obra seguinte.

Sera considerado um buraco escavado para fixagdo de cada pontalete tem didmetro de
0,15 m e 0,60 m de profundidade.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 5
Cidade Nova lll — Ananindeua/PA
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A execucédo do tapume se inicia pela verificacdo da area que o mesmo sera instalado, o
corte no comprimento necessario das pecas, a escavacao do local onde se colocard a peca
de madeira, insercdo da peca e verificacdo do nivel durante o processo. No solo, realizar o

chumbamento com o concreto nas pecas de madeira.

A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execu¢ao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remocéo de entulhos e detritos fabricados.
3.1.5 ALUGUEL DE ANDAIME METALICO

Seré& usado para dar acesso de carater provisorio para servigos em locais de grande
altura. As instalagées do andaime deverdo ser executadas com a utilizacdo de mé&o-de-obra

de padréo técnico e com observancia da norma de seguranca da ABNT-6404.
3.1.6 LOCACAO DE OBRAS COM O TOPOGRAFO

Seré executada pela CONTRATADA com o auxilio de topdgrafo e ajudante e de
acordo com o RN (Referéncia de Nivel) e alinhamento geral, sendo utilizado métodos de

acordo com as normas da ABNT.

Em caso de divergéncia entre o projeto de locagcéo e a situacao existente, deve a
CONTRATADA comunicar o fato & FISCALIZACAO, para que esta providencie a mudanca

em tempo habil.

Na ocorréncia de erro na locacdo por parte da CONTRATADA, esta se obriga a
proceder as alteracdes necesséarias sem 6nus para a CONTRATANTE, sem também haver

alterac&o no prazo contratual.

A CONTRATADA néo executara nenhum servico antes da aprovacao da locacao,
pela FISCALIZACAO.

A locacao seré global sobre um ou mais quadros de modo a envolver o perimetro do

terreno, salvo indicag6es em contrério no projeto de arquitetura.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 6
Cidade Nova lll — Ananindeua/PA
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3.2 DEMOLICAO E RETIRADAS

As demolicbes e retiradas deverdo ser executados por pessoal habilitado, com
comprovada experiéncia em tais servigos, e de acordo com as normas técnicas e de

segurancga vigente.

A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas
necessarios para a perfeita execu¢ao dos servicos.

A CONTRATADA possui a responsabilidade por realizar a demoligdo informada e
descrita no orgamento e no projeto.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remocéo de entulhos e detritos fabricados.
3.3 MOVIMENTACAO DE TERRA

As demoli¢cbes e retiradas deverdo ser executadas por pessoal habilitado, de acordo
com as normas técnicas e de segurangca vigentes, em conformidade com a planta

convencionada constante no Projeto Basico de Arquitetura.

A CONTRATADA néo executara nenhum servico de demolicdo ou retirada antes da
aprovacéo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo remocao diéria dos entulhos e detritos fabricados, ndo sendo permitido acamulo.
3.3.1 ATERRO E COMPACTACAO

O aterro (incluindo carga, descarga e transporte) deverd ser compactado energicamente
em camadas de no maximo 15 cm de espessura, molhadas até atingir a umidade conveniente.
Quando a espessura total da camada for superior a 50 cm o apiloamento devera ser por meios

mecanicos (“sapo®).
No caso de haver material excedente das escavac¢des, 0 mesmo sera transportado para

fora dos limites da obra, sob total responsabilidade da CONTRATADA.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 7
Cidade Nova lll — Ananindeua/PA
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3.3.2 ESCAVACAO MANUAL

As escavacOes para as fundacdes serdo manuais, até 1,50m de profundidade, e
observardo as especificacoes e as localizacbes contidas no projeto. Conforme o tipo de
terreno encontrado, pode haver necessidade que as cavas sejam escoradas ou haver

esgotamento de agua.
3.4 ESTRUTURA
3.4.1 BALDRAME EM CONCRETO ARMADO

Todos os servigos de forma e desforma deverdo ser executados exclusivamente por
mao-de-obra especializada, e com a maxima precisdo de cortes e ajustes, de modo a
resultarem pegas rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligacdes

sélidas e indeformaveis.

As ferragens, bem como os demais componentes desmontaveis das pecas em
execucado, deverdo ser amarradas com de arame recozido obedecendo aos espagamentos

minimos de recobrimento entre a armadura e a forma

A forma devera ser feita com o rigor necessario ao perfeito alinhamento, nivel e
prumo, exatos, e com os cuidados necessarios para que nao sofram qualquer tipo de avaria,
ou deformidade para quando da concretagem as mesmas se mantenham firmes e atracadas,

evitando que a forma se abra no momento da vibracdo e lancamento do concreto.
3.4.2 CONCRETO ARMADO (FCK=25MPA) COM FORMA DE MADEIRA

Todo o concreto a ser utilizado devera ser dosado racionalmente obedecendo as
tensdes normativas de resisténcia para 28 (vinte e oito) dias. O amassamento sera mecéanico
e sera tolerado um maximo de 60 minutos para lancamento, sendo que, apds este tempo o

concreto ndo sera mais lancado.

A CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO o seu plano de concretagem
para aprovacdo. Neste plano devera incluir as previsfes de concretagem, o caminhamento
do lancamento do concreto, a protecéo das ferragens, o tipo de vibrador a ser utilizado, com

tamanho da “banana” em fungao dos espagamentos das ferragens, etc.
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O cimento ser& do tipo comum e devera obedecer todas as especificacbes contidas
na EB — 1 da ABNT, devendo ser sempre medido em peso, hdo sendo admitido o uso de

fracdo de sacos.

Especial atencéo devera procedida na cura do concreto, mantendo-se protegido e
umido nos primeiros 7 dias ap6s a concretagem, regando-se com agua de hora em hora as

areas concretadas, para evitar-se a ocorréncia de fissuras.

Os agregados deverdo ser estocados em silos separados, de tal maneira que as

aguas pluviais ndo figuem acumuladas.

O lancamento do concreto serd executado em area prevista em projeto, com a
utilizacédo de juntas de dilatagcdo em PVC de 2,5cm de altura, ou de metro a metro de forma
intermitente, uma pratica conhecida como “junta seca”. Sera usado concreto com Fck=
25Mpa.

As Fundacdes deverdo seguir rigorosamente o projeto especifico, fornecido pela
CONTRATANTE, e também as normas da ABNT pertinentes ao assunto, NBR 6122/80,
“Projeto e Execucao de Fundacbes” e (NB 51/78).

Se for observada alguma alteracéo nas condi¢des do solo em que haja necessidade
de modificagéio no dimensionamento ou qualidade das fundagdes, a FISCALIZACAO devera
ser imediatamente acionada, para que providencie novo dimensionamento, ou qualguer outro

trabalho que se faga necessério.
As fundacgdes serdo corridas em concreto simples com FCK=25 Mpa e seixo médio.

3.4.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO E SINGELO

Sera executada em tijolos furados de barro cozido, nas dimensdes 14X19X9 cm,
assentados com argamassa de cimento, areia e barro 1:6: Adit, plast., podendo o barro ser
substituido por produto quimico, tipo Kimical ou similar, nas quantidades especificadas pelo
fabricante. Os tijolos serdo assentados a cutelo, e terdo juntas de no maximo 15 mm,

rebaixadas a ponta da colher para melhor aderéncia dos revestimentos.

As alvenarias serdo aplicadas nas areas indicadas nos projetos, ou pela
FISCALIZACAO.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 9
Cidade Nova lll — Ananindeua/PA



'ps;
12
)

PREFEITURA

ANANINDEVA

E TRABALHDO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E INFRAESTRUTURA

3.4.4 CHAPISCO DE CIMENTO

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos
servicos a executar diariamente, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento da
argamassa antes de seu emprego. Sera rejeitada pela FISCALIZACAO e inutilizada, toda a
argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar

a amassa-la.

As superficies, a serem chapiscadas, deverdo ser limpas e abundantemente
molhadas antes da chapiscagem. Eliminar gorduras, vestigios organicos (limo, fuligem) e

outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.

A execugdo, mecéanica ou manual, terd& como diretriz o langamento direto da

argamassa contra a superficie.

A argamassa retirada ou caida das superficies ndo poderd ser reutilizada e ao fim do
dia sera retirada do amassadouro a argamassa que nao tiver sido empregada, sendo

expressamente vedado reaproveita-la.

Os revestimentos subsequentes ao chapisco somente serdo iniciados apos a

completa secagem deste.

O chapisco deveréa ser executado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3,
ou seja, uma parte de cimento para trés partes de areia, medidas em volume. Sua aplicacéo

sera manual, com o uso da colher de pedreiro ou trincha.
3.45 REBOCO

Serdo executados com argamassa de cimento sobre as superficies da alvenaria
previamente chapiscadas, apdés a colocacdo de batentes, canalizacdes embutidas e
chumbadores. Para a aplicacao do reboco liso, este devera ser fortemente comprimido contra

a superficie a revestir, seguindo-se seu desempeno a régua e desempenadeira de madeira.

O reboco liso somente sera iniciado apos a “pega” do chapisco (onde houver),

assentamento de peitoris e outros.

A execucdo deste revestimento merecerd cuidados especiais quanto ao alinhamento
e prumo, sendo vetada a corre¢éo de qualquer imperfeicdo da alvenaria neste sentido, com o

uso de argamassa.
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A superficie para aplicacdo do reboco liso devera também ser bastante molhada

antes de sua aplicacao.

A espessura final do reboco liso ndo devera ultrapassar 2 cm, sendo o0 paramento da

superficie perfeitamente liso e plano.

O reboco interno e externo tera espessura media de 2 cm e traco 1:6:Adit. Plast. com
preparo manual, preparado de acordo com o que estabelecem as técnicas consagradas de
execucdo de argamassas. Para obter-se um acabamento camurgado, a massa Unica, depois
de desempenada, devera ser alisada com o emprego de uma esponja molhada, em

movimentos circulares sobre a superficie molhada.
3.5 PISO
3.5.1 PISO EM CONCRETO 20MPA

O terreno sobre o qual sera executado o piso deverd estar limpo, regularizado, apiloado,
nivelado, compactado e umedecido. O piso terA camada seguinte sera a niveladora (7 cm)
executada “in loco” com argamassa de cimento e areia e seixo fino, sarrafeado e com

acabamento convencional, liso e sem imperfeigdes.

Devera ser evitado o cruzamento em angulos e juntas alterados. As superficies do piso
terdo declividade minima de 1,0%, de modo a ser assegurado um rapido escoamento em

direcéo aos locais previstos.

O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lancado nas
formas, onde, convenientemente apiloado, e alisado, devera constituir uma massa compacta

sem buracos ou ninhos. A mistura devera ser executada por processos mecanicos.

Os pisos em concreto com resisténcias de 20 mpa deverdo seguir 0S seguintes

critérios:

> Generalidades

O concreto a ser empregado no canal aberto, deverd obedecer a presente especificacao.

O concreto sera composto de cimento Portland, &gua, agregado miudo e agregado
graido. Em alguns casos, apdés aprovacdo da FISCALIZACAO, poderdo ser utilizados

aditivos quimicos para melhorar certas propriedades do concreto.
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O concreto podera ser pré-usinado ou vibrado na obra, bombeado, ou lancado

diretamente nas formas ou locais de concretagem.
> Materiais

Cimento: Devera ser utilizado cimento Portland adequado a exigéncia do projeto
estrutural e a agressividade do meio ambiente, objetivando a produgcdo de concretos
resistentes e duraveis e que atendam as seguintes especificagfes da ABNT:

1).NBR 6118/80 cimento Portland comum;

2).NBR 5733/80 cimento Portland de alta resisténcia inicial;
3).NBR 5735/87 cimento Portland de alto-forno;

4).NBR 5736/90 cimento Portland Pozolanico;

5).NBR 5737/86 cimento Portland de moderada resisténcia a sulfatos e moderado calor

de hidratagéo (MRS) e cimento Portland de alta resisténcia a sulfatos (ARIS).

Cabera a FISCALIZACAO provar o cimento a ser empregado, podendo exigir a

apresentacédo de certificado de qualidade, quando julgar necessério.

Todo cimento devera ser entregue no local da obra, em sua embalagem original. O
cimento devera ser armazenado em local seco e abrigado durante um tempo que nao
comprometa a sua qualidade. Também a forma de empilhamento devera satisfazer esta

condigéo.
> Agregado

Os agregados para a confeccdo de concreto ou argamassa deverdo ser materiais saos,
resistentes e inertes. Deverdo ser armazenados separadamente, isolados do terreno natural

por assoalho de madeira ou camada de concreto de cimento.
> Agregado Miudo

O agregado miudo é a areia natural quartzosa, de rios ou jazidas, de diametro maximo
ou igual a 4,8 mm. Deve ser limpo, resistente e duravel, isento de sulfatos e cloretos, ndo
apresentar substancias nocivas, como torrdes e argila, matéria organica, etc., atendendo as

especificacfes da NBR 7211/83 da ABNT e ao prescrito na especificagdo propria.
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Somente mediante autorizacdo da FISCALIZACAO, poderdo ser empregadas areias

artificiais resultantes da britagem de rochas sadias.
> Agregado Graudo

Consistira de pedra britada resultante de britagem de rochas sadias, de diametro maximo
superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, isentos de particulas aderentes, e ndo podendo
apresentar substancias nocivas, como torrbes de argila, matéria organica, etc., atendendo as

especificagbes da NBR 7211/83 da ABNT e ao prescrito na especificacdo propria.

O agregado graudo seréa constituido pela mistura de particulas de diversas medidas em
proporgdes convenientes, de acordo com os tracos indicados.

> Dosagem

O concreto para fins estruturais devera ser dosado racionalmente a partir da tenséo de
ruptura estabelecida no projeto, do tipo de controle de concreto e das caracteristicas fisicas
das matérias componentes. A CONTRATADA néo poderé alterar a dosagem sem autorizacao

expressa da FISCALIZACAO, devendo adotar as medidas necessérias & sua manutencao.

Seréo consideradas também na dosagem dos concretos, condi¢cdes peculiares como
impermeabilizacao, resisténcia ao desgaste, acdo de aguas agressivas, aspectos das

superficies, condi¢cdes de lancamento etc.

O concreto para outros fins que ndo o estrutural, ou que nao requeira caracteristicas
especiais devido a sua destinagdo, podera ser dosado empiricamente, mas de modo a obter
um concreto duravel resistente e de bom aspecto, devendo neste caso satisfazer as
especificacfes da NBR 6118/80 da ABNT.

A operacdo de medida dos materiais componentes, de acordo com o tragco no projeto,
devera sempre que possivel, ser realizada “em peso”. Entretanto, quando a dosagem for feita
por processo volumétrico, deverdo ser empregados caixotes de madeira ou de metal, de
dimensbes corretas, indeformaveis no uso e pelo uso, corretamente identificados em

obediéncia ao trago especificado.

No enchimento dos caixotes devera ser tomado cuidado para que o material ndo
ultrapasse o plano da borda, ndo sendo permitida em hipotese alguma, a formacdo de
abaulamentos, para o que deverd ser procedido, sistematicamente, o arrasamento da

superficie final.
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Devera ser dada atencdo especial a medicdo da agua, devendo ser previsto dispositivo
de medida capaz de garantir a medicdo do volume da agua com um erro inferior a 3% do

fixado na dosagem.

> Preparo

O concreto podera ser preparado no local da obra ou recebido pronto para emprego

imediato.

O preparo do concreto no local da obra devera ser feito em betoneira de tipo e capacidade
aprovados pela FISCALIZACAO e somente sera permitida a mistura manual com a devida
autorizacdo da FISCALIZACAO, desde que seja enriquecida a mistura com, pelo menos, 10%
do cimento previsto no traco adotado. Em hipétese alguma a quantidade total de agua sera
superior a prevista na dosagem, devendo sempre haver um valor fixo para o fator agua-

cimento.

Os materiais serdo colocados no tambor da betoneira de modo que uma parte da agua
seja colocada antes dos materiais secos; a ordem de colocacdo na betoneira sera parte do
agregado graudo, cimento, areia, restante da agua e finalmente o restante do agregado
graudo. Os aditivos, se previstos, deverdo ser adicionados a dgua em quantidades certas,
antes do seu langamento no tambor, salvo recomenda¢des de outro procedimento, pela
FISCALIZACAO.

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tiverem sido

colocados na betoneira, dependera do tipo desta e ndao devera ser inferior a:
1). Para betoneiras de eixo vertical: 1,0 minuto;
2). Para betoneiras basculantes: 2,0 minutos;
3). Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minuto.

A mistura volumétrica do concreto devera ser sempre preparada para uma quantidade
inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razdo, tenham sido

parcialmente usados, ou que contenham cimento endurecido, serdo rejeitados.

Todos os dispositivos destinados a medicao para preparo do concreto deverdo estar
sujeitos & aprovacdo da FISCALIZACAO.

O concreto devera ser preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato.

Devera ser rejeitado o concreto que nao tiver sido usado apds 60 minutos da adicdo da agua.
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O concreto que estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado.

Quando a preparacao do concreto for manual, seréo necessarios cuidados especiais para

gue ndo haja perda de agua ou de nata de cimento.

Para onde houver grande densidade de barras de aco da armadura, devera ser preparado
um concreto cujo diametro maximo de agregado graudo seja inferior ao espacamento das

barras, atendendo a resisténcia estabelecida no projeto.

Quando a mistura for feita a central de concreto, situada fora do local da obra, a betoneira,
0s materiais e os métodos usados deverdo estar de acordo com estas especificagées. Além
disso a central devera estar sempre aberta e sujeita a acédo da FISCALIZACAO.

» Transporte

Quando a mistura for preparada fora do local da obra, o concreto devera ser transportado
para o canteiro de servico em caminhdes apropriados, dotados ou ndo de betoneiras. O
fornecimento do concreto deverd ser regulado de modo que a concretagem seja feita
continuamente, a ndo ser que as operacgdes proprias da concretagem obriguem o
retardamento desse fornecimento. Os intervalos entre as entregas deverao ser tais que nao
permitam o endurecimento parcial do concreto ja colocado e, em caso algum, deverdo exceder

de 30 minutos.

O caminhéo misturador dotado de betoneira devera ser equipado com tambor giratorio,
impermeavel, e ser capaz de transportar e descarregar o concreto com que haja segregacao.
A velocidade do tambor giratdrio ndo devera ser menor que duas, nem maior que seis rotagoes
por minuto. O volume de concreto ndo devera exceder a indicagéo do fabricante ou aos 80%

da capacidade do tambor.

Durante o intervalo entre a colocacao da agua no tambor e a descarga final do concreto,
o qual ndo poderéa exceder de meia hora, a mistura devera ser continua uma vez que néo sera
permitido que o concreto permaneca em repouso antes de seu langcamento por tempo superior

a 30 minutos.

Nos casos de transporte em caminhdo-betoneira admite-se um tempo maximo de

transporte de 50 minutos.

» Lancamento

O lancamento do concreto s6 podera ser iniciado mediante autorizacdo da

FISCALIZACAO. Para isso serd necessario verificar se a armadura estd montada na
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gquantidade e posicdes exatas; se as formas, quando de madeira, foram suficientemente
molhadas e se, de seu interior, foram removidos os cavacos de madeira, serragem e demais

residuos das operacgdes de carpintaria.

O langamento do concreto de uma altura superior a 2m, bem como o acumulo de grande
guantidade em um ponto qualquer e o seu posterior deslocamento, ao longo das formas, nao

serdo permitidas

Poderdo ser usadas calhas, canaletas e tubulacBes, preferencialmente feitas ou
revestidas com chapas metéalicas como auxiliares no langamento do concreto. Deveréo estar
dispostas e ser usadas e modo a ndo provocarem segregagao de concreto, e ser mantidas

limpas e isentas de camadas de concreto endurecido.

> Adensamento de concreto

O concreto devera ser bem adensado dentro das formas mecanicamente, usando-se para
isso vibradores de tipo e tamanho aprovados pela FISCALIZACAO, com uma frequéncia
minima de 3.000 impulsos por minuto. O adensamento manual somente sera permitido em
caso de interrupcdo no fornecimento da for¢ga motriz aos aparelhos, e por periodo de tempo
minimo indispensavel no termino da moldagem da peca em execucao, devendo-se para este
fim, elevar o consumo de cimento de 10% sem que seja acrescida a quantidade de agua de

amassamento.

Para a concretagem de elementos estruturais serdo empregados, preferivelmente,
vibradores de imerséo, com diametro de agulha vibratéria adequado as dimensfes da peca
ao espalhamento e a densidade de ferros da armadura metalica, a fim de permitir a sua acédo
em toda a massa a vibrar, sem provocar, por penetracéo forcada, o afastamento das barras
de suas posicdes corretas. Em pecas delgadas onde ndo haja possibilidade de introducéo de

vibrador de agulha, devera ser usado vibrador de placa.

Os vibradores de imersdo devem ser empregados em posicao vertical, devendo-se evitar
seu contato demorado com as paredes das formas ou com barras da armadura, assim como
sua permanéncia demasiada em um mesmo ponto, o que podera causar refluxo excessivo de

pasta em torno da agulha.

O afastamento de dois pontos contiguos de imerséo de vibrador devera ser de no minimo
30 cm. Na concretagem de lajes e placas de piso ou pecas de pouca espessura e altas, o

emprego de placas vibratérias é considerado obrigatério.

» Cura e protecao
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O concreto devera ser curado e protegido eficientemente contra a acdo do sol, do vento
e da chuva, a fim de atingir sua resisténcia total. A cura deve continuar durante um periodo

minimo de 7 dias, apos o langamento, caso ndo existam contra-indicagdes.

No caso de ser usado cimento de alta resisténcia inicial, o periodo de cura pode ser

reduzido.
A agua para cura devera ser da mesma qualidade da usada para a mistura do concreto.

> Acabamento

As imperfeicbes de concretagem sO poderdo ser corrigidas ap0s a vistoria da
FISCALIZACAO, que devera recomendar, para cada caso, uma solucdo adequada a adotar.

Apbs a retirada das formas, todos os dispositivos empregados, aparentes na face de
concreto, tais como vergalhdes de travamento e pregos, serdo cortados a uma distancia de,
pelo menos, 5 mm da face do concreto, e tapados os orificios com argamassa forte de cimento

e areia.

Todas as superficies do concreto deverdo ter um acabamento comum, isto é, serao
argamassas todas as imperfeicdes do concreto, verificadas apés a retirada das formas. As

superficies deverdo apresentar-se lisas e uniformes, sem “brocas “ou saliéncias.

» Controle tecnolégico

O controle tecnologico devera ser eito de acordo com a NBR 6118/80 da ABNT.

» Controle dos componentes

Inicialmente deverdo ser efetuados ensaios de caracterizacdo dos materiais

componentes.

Os ensaios de cimento deverdo ser feitos em laboratério, obedecendo ao que preceituam
as NBR 7215/82 e NBR 5740/77 da ABNT.

Quando existir garantia de homogeneidade de producdo para determinada marca de
cimento (certificados emitidos por laboratério ou marca de conformidade da ABNT), ndo sera
necessaria realizacado frequente de ensaios de cimento. Quando for conveniente o emprego
de cimento de outra qualidade, que ndo o Portland comum, devera haver autorizacéo
expressa da FISCALIZACAO devendo o material empregado atender as prescricdes da
ABNT.
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Os agregados miudos e graudos deverdo obedecer, respectivamente, ao prescrito nas
especificagbes proprias.

O controle da agua se faz também necessério, desde que apresente aspecto ou

procedéncia duvidosa conforme o que preceitua a NBR 6118/80 da ABNT.

A dosagem racional devera ser feita em laboratorio tecnoldgico, por método baseado na

relacdo agua/cimento, mediante conhecimento prévio da FISCALIZACAO.

» Controle de execucdao

O controle de execuc¢do consta do controle gravimétrico do traco, controle da umidade
dos agregados, da composi¢ao granulométrica dos agregados, do consumo de cimento, para

gue se introduzam as corre¢des necessarias a manutencdo da dosagem recomendada.

O controle, feito durante a execugdo do concreto, tem por finalidade assegurar o

cumprimento dos valores fixados na dosagem.

A frequéncia das operacdes de controle acima indicadas é func¢é@o do tubo da obra e do
volume de concreto a executar, devendo ficar a critério da FISCALIZAC;AO e assegurar a

continuidade da qualidade exigida.
Controle de verificacdo de resisténcia mecanica (NBR5738/84 e NBR5739/80 da ABNT).

Tem por finalidade verificar-se o concreto foi convenientemente dosado de modo a
assegurar a tensdo minima de ruptura fixada no projeto. Ele sera feito pela ruptura de corpos-
de-prova cilindricos de concreto, de acordo com métodos aprovados pela FISCALIZACAO,

em conformidade com a ABNT.

O numero de corpos-de-prova a serem moldados nunca serd inferior a 4 para cada trinta
metros cubicos de concreto. Deverao ser moldados, também, pelo menos 4 corpos-de-prova,

sempre que houver modificacdo do traco ou do tipo de agregado.

» Controle da trabalhabilidade ou “slump test” (nbr 7227/82 da abnt)

Tem por finalidade determinar a consisténcia do concreto pelo abastecimento do tronco
e cone, de modo a se conseguir um concreto que apresente a necessaria plasticidade e
coesdo para sua trabalhabilidade. Quando apds a desmoldagem houver desmoronamento, o

ensaio deve ser repetido, com nova amostragem.

Caso haja desmoronamento no reensaio, 0 concreto ndo apresenta as condi¢cdes para

que o ensaio seja realizado.
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Para cada +/- 25,4 mm de “Slump” (recalque) no corpo-de-prova, apos desmontagem do
cone, da diferenga quando ao “Slump” estabelecido no projeto, corresponde a presenga de
+/- 3% de 4gua na mistura, diferente da quantidade que deveria ter. O ensaio por dar resultado
imediato, deverd ser feito em cada fornecimento de concreto a obra, ou em cada betonada, a
critério da FISCALIZACAO.

3.5.2 PISO CIMENTADO LISO PIGMENTADO E=1,5CM

Execucao de piso cimentado pigmentado conforme as especificacdes constantes em
projeto na espessura de 1,5cm, pela distribuicdo de argamassa sobre a base ou lastro de
pavimentacdo em area externa, com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a

superficie.

Deve-se cuidar para que as condigfes climaticas nao interfiram na aplicagéo e cura
da argamassa. Nao deve ser executado em dias chuvosos e protegido da acédo direta do sol
logo apds a aplicacdo. O traco deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a
caracteristica da argamassa quanto a trabalhabilidade. O afastamento maximo entre juntas
paralelas sera de 1,20 m. A disposi¢cdo das juntas obedecerd ao desenho simples devendo

ser evitados cruzamentos em angulos e juntas alternadas.

Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, distantes
2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como referéncia do nivelamento da superficie.
Colocar as juntas de dilatacéo, que poderéo ser de plastico, vidro ou outro material compativel
formando quadrados. A argamassa de cimento e areia sem peneirar, no traco 1:3, é lancada
sobre a base ou lastro, distribuido sobre a superficie, regularizado e nivelado com auxilio de

régua metdlica.
3.5.3 RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE, FCK= 25MPA

As rampas para acessibilidade serdo executadas em concreto, rigorosamente na
inclinacdo maxima de 8,33%, seguindo as dimensfes determinadas no Projeto Basico de

Arquitetura, em conformidade com a NBR 9050, ver item 3.4.1 (concreto).
3.5.4 GUIA MEIO-FIO EM CONCRETO

O meio-fio serd em concreto, executado sobre o terreno limpo e compactado. A

resisténcia minima do concreto no ensaio a compressao simples, aos 28 dias de idade, devera
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ser de 20 MPA. O concreto devera ter consisténcia suficiente para assegurar ao meio-fio, uma

execucao estavel, ainda antes do endurecimento.

O concreto devera ser contido lateralmente por meio de formas de madeira, assentadas
em conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto. Para conter os esforcos laterais,
as formas devem ser feitas com tabuas de 34" de espessura. Essas tabuas deverdo ser
firmemente fixadas e travadas com apoios tipo méo francesa de forma a impedir sua

movimentacao.

Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundagéo, o concreto devera ser lancado
nas formas e adensado convenientemente, de modo a nao deixar vazios, a mistura devera

ser executada por processos mecanicos.

Junto as paredes das formas, devera ser usada uma ferramenta tipo de colher de
pedreiro, com cabo longo, que ao mesmo tempo em que apiloa, afasta de junto das paredes
as pedras maiores, produzindo superficies uniformes e lisas, bem como utilizar mesma
ferramenta para fazer os acabamentos na parte de cima, dando um aspecto de arremate

uniforme em toda a vista superior do tento.

A guia e o meio-fio em concreto deverdo ser executados conforme o Projeto Basico de
Arquitetura e o orcamento fornecidos pela CONTRANTE, as areas podem ser revisadas, de
acordo com a necessidade, pela FISCALIZACAO durante a execucdo do servigo.

3.6 PINTURA

3.6.1 PINTURA ACRILICA

Nas areas definidas pela FISCALIZACAO sera aplicada pintura com tinta acrilica sobre

fundo branco.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou
mofo e ferrugem. Deve receber uma demé&o primaria de fundo de acordo com o material a ser
pintado. As partes soltas ou mal aderidas deveréo ser raspadas e/ou escovadas. A tinta deve
ser diluida com &gua potavel de acordo com recomendag@es do fabricante. Apds secagem do

fundo, aplicar 2 demé&os com intervalo minimo de 4 horas, e em seguida 1 demé&o de resina.
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Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absor¢cédo. Fazer o teste com uma
gota d’agua sobre o piso seco, se ela for rapidamente absorvida estara em condi¢des de ser

pintada.

Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
que podem transportar, para a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar. Nao aplicar com
temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%.

A aplicacdo pode ser feita com rolo de |a ou trincha (verificar instrugdes do fabricante).
Aguardar 48 horas para liberar o piso ao trafego de pessoas ou 72 horas para trafego de

veiculos.

Em superficies novas, a pintura so podera ser executada apos os 30 dias de cura do piso.
Antes do inicio da pintura, todas as regides que por ventura tenham sido tratadas com cura
quimica devem ter sua superficie limpa (de acordo com instru¢fes do fabricante), de tal forma

gue promova a remocao total da cura quimica para melhor aderéncia da tinta.

Verificar no orgcamento o0s itens que precisardo desse servico, e com a
FISCALIZACAO as cores do mesmo.

3.6.2 PINTURA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO)

A pintura de superficies metalicas dar-se-a por meio de tinta alquidica de acabamento
(esmalte sintético brilhante), que deve ser aplicada a rolo ou a pincel em obra, seguindo as
orientacbes descritas em projeto. A peca a receber o acabamento deve ser limpa
manualmente de modo a remover po e outros detritos e a tinta deve ser preparada com

diluicdo conforme orientagéo do fabricante.
3.6.3 RESINA ACRILICA PLASTIFICANTE

O item remunera o fornecimento de resina 100% acrilica, termoplastica e
plastificante, para impermeabilizacdo e prote¢do contra abrasédo e impacto, constituida por
liquido viscoso transparente, conforme norma pertinente, de acordo com as recomendacdes
do fabricante. Remunera também, os materiais, acessorios e a méo-de-obra necesséria para
aplicacdo da resina plastificante no piso da quadra. Serda medido pela &rea de superficie com

aplicacdo de resina acrilica plastificante (m2).
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3.6.4 PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL

Consiste na execuc¢do de uma pintura com tinta & base de “CAL” sobre o meio fio. A
pintura do meio fio devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado. Os

servicos de pintura serdo medidos por metro linear assentado meio fio.

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia e com
produtos preparados industrialmente. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas,
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam e apenas poderéo ser
pintadas quando perfeitamente enxutas.

Deverdo ser observadas todas as instrugbes fornecidas pelos fabricantes para o
manuseio e aplicagdo da tinta. Nao serdo admitidas misturas de tintas de tonalidades
diferentes no canteiro de obras, devendo os gales e embalagens serem entregues

originalmente intactos.
Todas as pinturas dever&o obedecer aos tipos e cores definidos pela FISCALIZACAO.

Deveréao ser tomados cuidados no sentido de ndo se permitir respingos de tinta em outros
elementos que nao receberdo pintura. A sucessividade das demaos dar-se-a4 somente com a

secagem total da aplicacéo anterior.
3.6.5 PINTURA ESMALTE BRILHANTE

Sobre todas as estruturas metdlicas e pecas de ferro, devera haver tratamento

antiferruginoso e acabamento em esmalte sintético na cor especificada no projeto.
3.6.6 APLICACAO DE PINTURA ARTISTICAS

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou mofo
antes de qualquer aplicacdo. Executada de forma manual conforme fabricante.Todas as

pinturas dever&o obedecer aos tipos e cores definidos pela FISCALIZACAO.
3.6.7 CAIACAO DO MEIO FIO

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia e com
produtos preparados industrialmente. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas,
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam e apenas poderao ser

pintadas quando perfeitamente enxutas.
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Deverdo ser observadas todas as instru¢des fornecidas pelos fabricantes para o
manuseio e aplicacdo da tinta. Ndo serdo admitidas misturas de tintas de tonalidades
diferentes no canteiro de obras, devendo os galdes e embalagens serem entregues

originalmente intactos.
Todas as pinturas deverdo obedecer aos tipos e cores definidos pela FISCALIZACAO.

Deverao ser tomados cuidados no sentido de ndo se permitir respingos de tinta em
outros elementos que ndo receberdo pintura. A sucessividade das deméaos dar-se-a somente

com a secagem total da aplicacdo anterior.
3.7 AINSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas deverdo ser executadas com a utilizagdo de mao-de-obra de

elevado padréo técnico e com observancia da NB-3/ABNT.

Todos os materiais das instalagdes deverdo atender as especificagcdes de fabricagéo e
métodos de ensaio da ABNT, especialmente da EB-81 e as exigéncias da concessionaria

local.

A CONTRATADA deveréa observar a legislacéo vigente quanto a protecdo e seguranca

do trabalho em instalagfes elétricas.

A instalacdo dos diversos componentes devera ser feita de forma a atender as
prescricdes das normas brasileiras e em estreita observancia aos elementos do projeto
fornecido pela CONTRATADA.

A CONTRATADA fornecer4d amostra dos materiais que ira empregar, assim como

ensaios de resisténcia e isolamento que forem solicitados pela FISCALIZACAO.
3.8 DRENAGEM
3.8.1 CAIXA EM ALVENARIA DE 80X80CM

A caixa de passagem hidraulica com fundo, com utilidade para o escoamento das

aguas pluviais como para contencao de liquidos que ndo devem chegar a rede publica.
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O sistema de drenagem deve ser testado para certificacdo que a agua esta tendo o
escoamento suficiente. Se possivel, interditar o local para que as pessoas hao circulem,

atrapalhando os instaladores e/ou danificando o produto instalado.
3.8.2 TUBO PVC

Os tubos de PVC serdo usados para a conducao de aguas em projetos de drenagem
eles encaminham a agua de um determinado local para a caixa de passagem, evitando que a

agua se acumule no solo e cause eroséo entre outros prejuizos.
3.9 EQUIPAMENTOS DIVERSOS
3.9.1 LIXEIRAS EM TELA MOEDA

Deverdo ser instaladas lixeiras em tela moeda no decorrer dos espacos especificados
e em quantidade definida no orcamento, o modelo deve seguir o detalhamento representado

no Projeto Basico de Arquitetura.
3.9.2 BANCOS DE CONCRETO EM FORMA DE DEGRAUS

Os bancos deverao seguir os modelos especificados no Projeto Basico de Arquitetura.
Serao construidos em concreto armado aparente liso com base em alvenaria de tijolo de barro
a cutelo, chapiscada e rebocada. Os bancos serdo pintados conforme especificado, com
formato e me.didas de acordo com o projeto na textura adequada sem altos e baixos que

causem desconforto ao sentar.

Deveréao ser executados perfeitamente nivelados e aprumados com cotas de acordo com
a FISCALIZACAO. Utilizar-se-a concreto estrutural (Fck=18 MPa), o qual devera ser vibrado

manual ou mecanicamente de modo a evitar espagos vazios.

As formas serdo de chapas de compensado laminado, fixadas através de gastalhos
para impedir sua deformacéo no ato da concretagem. Apés a desforma, realizada em prazo
acertado com a FISCALIZACAO, as eventuais imperfeicdes deveréo ser corrigidas, e sera

aplicada pintura acrilica, duas demaos.
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3.9.3 POSTES DECORATIVOS

Analisar no projeto o posicionamento e dimenséo dos 8 (oito) postes decorativos,
com 2 (duas) ou 4 (quatro) pétalas cada, em tubo de aluminio com difusor em vidro leitoso
brilhante, e lampada led 100w, possuindo 6 (seis) metros de altura.

3.9.4 EQUIPAMENTOS PARA QUADRAS

O equipamento completo para compor a quadra poliesportiva deverdo ser instalados

conforme constam no projeto.
3.9.5 PLAYGROUND

Nos locais indicados no projeto executivo serdo fornecidos e assentados os brinquedos
feitos de ferro galvanizado: 01 (um) play aventura, 01 (um) gira-gira e 01 (um) balango PCD,
seguindo o especificado no mesmo. A CONTRATADA poderé apresentar para apreciacdo da
FISCALIZACAO modelos de brinquedos.

3.10 SERRALHERIA
3.10.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA

O Alambrado da quadra deverd ser construido e a execucdo dos servicos devera

considerar as seguintes especificacoes:

Todos os servigos de serralheria deverdo ser executados exclusivamente por mao-de-
obra especializada, e com a maxima precisédo de cortes e ajustes, de modo a resultarem pecas
rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligagbes solidas e

indeformaveis.

As ferragens, bem como os demais componentes desmontéveis das pecas metalicas,
deveréo ser fixadas exclusivamente com parafusos de latdo, ficando vedado, nesses locais,

o uso de quaisquer parafusos passiveis de corroséo.

A instalagdo das pecas de serralheria devera ser feita com o rigor necessario ao perfeito
funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo, exatos, e
com os cuidados necessarios para que ndo sofram qualquer tipo de avaria, ou tor¢do, quando
parafusadas aos elementos de fixacdo, ndo sendo permitida a instalacdo forcada, de qualquer

peca, em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.
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A montagem e a fixacdo, das pecas de serralheria, deverdo ser tais que ndo permitam
deslocamentos ou deformacgdes sensiveis, sob a acdo de esfor¢os, normais e previsiveis,

produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu proprio funcionamento.

Os alambrados obedecerdo ao recomendado pela FISCALIZACAO, quanto aos
materiais e sua fixacdo. E necesséario que haja um cuidado especial com relacdo aos
acabamentos entre as telas e as cantoneiras, que servirdo para fixar e arrematar as telas. As
cantoneiras serao soldadas aos tubos de 2" de ferro, de tal forma que permitam maior
seguranca e qualidade do servigo.

3.10.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO

Sera medido por comprimento (m), o item remunera o fornecimento e instalagédo de
tubos de ago galvanizado com costura, classe média, com conexdes ranhuradas, didmetro
nominal de 2”, instalado em prumadas. A CONTRATADA é responsavel pelo fornecimento,

instalagéo e transporte do material.
3.11 PAISAGISMO
3.11.1 INSTALACAO DE GRAMAS

Seré executado tratamento paisagistico nos locais especificados no projeto, com a

plantacdo de grama sintética, e demais espécies, definidas em projeto.

A terra devera ser regularizada a da cota de nivel no centro de cada canteiro com
altura de 2% do maior vao, sendo reduzido o nivel em direcéo as extremidades até atingir a
altura do tento do canteiro. A terra devera ter sua superficie regularizada a 5 cm abaixo da
cota de nivel final de plantio. Devera ser colocada terra para plantio com a espessura de 15

cm, a fim de receber as placas e gramas.

As colocacgbes das placas de gramas deverdo ser feitas por pessoal habilitado,
utilizando-se tabuas para evitar o pisoteio e a compactacao da terra. Toda a &rea devera ser
repassada por rolo leve ou soquete de forma a pressionar as estacas sobre a terra sem, no

entanto, compactar o terreno.

Concluido o plantio, efetuar rega abundante, com jato distribuido e de baixa pressao
de modo a ndo deslocar as estacas. Até a completa pega, as regas deverdo ser diarias em 2

(dois) momentos no inicio do dia e no final do dia.
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3.11.2 PLANTIO DE ARVORE

Seré feito o plantio de arvores ornamentais e palmeiras, com a altura de muda entre
2,00 (dois) a 4,00 (quatro) metros. O servico s sera autorizado, ap0s a comprovacdo de
qualificacdo do mesmo. Verificar no projeto e com a FISCALIZACAO da obra o local do

plantio.
3.12 SERVICOS FINAIS
3.12.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Sera removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os

eXCesSsos.

Todos o0s pisos serdo cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira
aderente, lavados, a fim de apresentar superficie uniforme, isenta de qualquer impureza,

manchas e outras imperfei¢cdes, encontrando-se em perfeita condicéo de utilizacéo.

Todos os bancos e lixeiras seréo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo

a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.
3.12.2 PLACA DE INAUGURACAO

Na praca serd executado um monumento onde seré fornecida e assentada placa, com
dimensbes e caracteristicas definidas pela FISCALIZACAO, com os dizeres que seréo
fornecidos pelo CONTRATANTE.

4. PRECOS UNITARIOS

Os precos unitarios da CONTRATADA deverdo corresponder a servigcos prontos,
considerando incluidas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas sobre eles incidentes,

entre as quais:
1. Emprego de méo-de-obra apropriada, especializada ou nao;
2. Fornecimento dos materiais especificados, e perdas de qualquer natureza;

3. Utilizacdo de todas as ferramentas e equipamentos apropriados, necessarios a

execucao dos servigos;
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4. Desobstrucao, acertos, arremates reparos antes ou depois da execucdo do servico;
5. Suprimento de agua e energia elétrica, qualquer que seja a utilizacado ou o local;
6. lluminacédo das &reas de trabalho;
7. Transporte de pessoal;
8. Impostos e encargos sociais trabalhistas em geral,
9. Despesas referentes as importacdes de materiais e equipamentos.
4.1 CUSTOS ADICIONAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA fazer o rigoroso exame das condi¢bes locais
de trabalho, para estimar eventuais custos adicionais, 0s quais deverédo ser considerados nos

Seus precos.
4.2 ATRIBUICOES DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO cabera emitir as Ordens de Servico 8 CONTRATADA, para execucao

dos servicos indicados na licitacao.

1. As Ordens de Servigos indicarao:

. Os tipos de servigcos autorizados;

. Os setores fisicos em que se situam;

. A data de inicio e o prazo de execuc¢do dos servicos;

. O preco global a ser pago, sempre com a planilha de precos unitarios

2. As Ordens de Servicos serdao emitidas com antecedéncia minima de 5 (cinco)

dias consecutivos da data inicio.

3. A FISCALIZACAO da obra supracitada tera um técnico designado somente

apo6s a conclusao da licitacao.
4.2.1 ATRIBUICOES

A FISCALIZACAO tera, também, as atribuicbes de:
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1. Representar a SECRETARIA junto aos representantes da CONTRATADA no trato dos

assuntos pertinentes a execuc¢ao dos servicos objeto do Contrato;

2. Acompanhar, permanente e ininterruptamente, a execucdo de todos 0s servicos,
supervisionando e fiscalizando os trabalhos da CONTRATADA, de forma a assegurar que

esta cumpra o que estabelece o Contratado, e os demais documentos integrantes deste;

3. Dirimir as duvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execucao dos

servicos, com relagédo a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato;

4. Acompanhar a CONTRATADA na medicdo dos servigos executados e aceito,
analisando e aprovando os Boletins de Medi¢do que estejam corretos e autorizando a

CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para pagamento;

5. Aceitar, para fins de pagamento, 0s servicos bem executados e rejeitar equipamento,
materiais e servi¢cos que ndo estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a

substituicdo, reparo ou refazimento daquilo que for rejeitado;

6. Conferir e atestar a exatiddo das faturas correspondentes as medi¢Ges de servigos

executados, encaminhando-as para pagamento;

7. Analisar novos precos unitarios propostos pela CONTRATADA, quando necessério,
emitindo parecer para aprovacdo pela FISCALIZACAO dos servicos;

8. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado para a execucao

dos servigos, em caso de conduta imprépria, a seu exclusivo critério.
422 LIGA(}GES ENTRE CONTRATADA E FISCALIZACAO

1. A CONTRATADA deveré fornecer as informagdes de interesse para execucdo dos

servicos que a FISCALIZACAO julgar necessario conhecer ou analisar;

2. Em todas as ocasifes em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu
representante, devera apresentar-se as convocagdes da FISCALIZACAO em seus escritorios
ou no local das obras, de modo que nhenhuma operagcdo possa ser retardada ou suspensa

devido a sua auséncia;

3. AFISCALIZACAO tera, a qualquer tempo, livre acesso aos diversos servicos e a todos

os locais onde o trabalho estiver em andamento;
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4. Procedimentos operacionais referentes a troca de informacdes técnicas e demais

assuntos de interesse de ambas as partes deverao ser objeto de acordo entre as partes.
4.2.3 DIVERGENCIAS ENTRE DOCUMENTOS DA LICITACAO

Para efeito de interpretacdo de divergéncia entre os documentos da Licitacdo, fica
estabelecido que:

1. Em caso de divergéncia entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala (por exemplo: prevalecera o desenho em escala 1:5 sobre o desenho em
escala de 1:100), quando existir projeto basico;

2. Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre

as mais recentes ou a orientagéo da FISCALIZACAO.
4.2.4 LICENCAS E FRANQUIAS

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item procedente,
abrange também, as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e de outros 6rgdos governamentais, nas esferas

federal, estadual (ou do Distrito Federal) e municipal.

E a CONTRATADA obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas

autoridades, em razéo do cumprimento de leis, regulamentos e posturas.
4.2.5 PRESERVACAO DE PROPRIEDADES ALHEIAS

A CONTRATADA devera tomar cuidado na execugdo dos servigos, para evitar prejuizos,
danos ou perdas em benfeitorias existentes, servicos, propriedades adjacentes ou outras

propriedades de qualguer natureza.

A CONTRATADA sera responsavel por qualquer prejuizo, dano ou perda a propriedade

gue resulte de suas operacoes.
4.2.6 INSTALACOES E ORGANIZACAO DO CANTEIRO DE APOIO

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pelo servico, operacdo, manutencao e
limpeza do Canteiro de Apoio aos servicos. As instalagbes da CONTRATADA, relativas ao

canteiro ocuparéo a area indicada pela FISCALIZACAO, se necessario.
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A energia elétrica serd obtida a partir da rede da concessionéria local, cabendo a
CONTRATADA todo o ©Onus decorrente das instalacdes, ligagbes necessérias e

principalmente do consumo.

A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais,
seguros, indenizacdes demais obrigacbes decorrentes da legislacdo vigente, devidos aos
empregos acidentados no canteiro.

4.2.7 ARMAZENAMENTOS DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS

O armazenamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA, assim como seu

controle e guarda, sera de sua responsabilidade exclusiva.
4.2.8 NORMAS E RECOMENDACOES

Seréo adotadas as normas, especificacdes e recomendacdes constantes do presente e

mais as dos seguintes 6rgaos: Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
4.3 MEDICOES DOS SERVICOS
4.3.1 ROTINA DE MEDICAO:
O periodo de medicao dos servicos sera o seguinte: medi¢cdo mensal.

O Boletim de Medicdo devera ser apresentado a FISCALIZACAO, para verificagéo e

aceitagcdo preliminar, nos trés dias antes do Ultimo dia do més.

A FISCALIZACAO, no prazo de dois dias Uteis, a partir da data de apresentacdo do
Boletim de Medicao, verificara e informard & CONTRATADA: a aceitagdo preliminar da
medicdo ou as corre¢bes que deverdo ser realizadas no Boletim de Medicdo, com as

correspondentes justificativas.

A CONTRATADA devera proceder as corre¢des apontadas pela FISCALIZACAO no
Boletim de Medicdo, reapresentando-o juntamente com o documento de cobranca

correspondente, de mesmo valor.

Serao restituidos a CONTRATADA, caso ndo incorporem as corregdes exigidas pela
FISCALIZACAO, o Boletim de Medic&o e os documentos de cobranca. A FISCALIZACAO

realizara ao longo do periodo subsequente, a verificacdo definitiva do Boletim de Medicao.
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4.3.2 CRITERIOS DE QUANTIFICACAO DA MEDICAO

A quantificagcdo dos servicos estara, sempre, vinculada & documentacdo dos projetos

executivos.

Os critérios de quantificacdo da medicéo dos servigos serdo os indicados no respectivo
Memorial que acompanha a Planilha de Servigos e Quantidades da licitacéo.

Sempre que estiver indicado que a quantificacdo do servigo sera feita pela quantidade
efetivamente realizada no campo, deve-se entender que a quantidade calculada na
documentacéao do projeto executivo € o limite maximo — ou seja: ndo serdo pagas quantidades
extras, ndo previstas no projeto executivo, gue venham a ser executadas por impericia da

CONTRATADA, inclusive nos servicos em questao.
4.3.3 PADRAO DO BOLETIM DE MEDICAO

O Boletim de Medicao devera conter, além das colunas da Planilha de Servigos e Precos,

as seguintes colunas extras:

Quantidade Acumulada até a Medig@o Anterior; e Prego Total Acumulado até a Medigéo

Anterior.

O Boletim de Medicdo devera conter todos o0s servigos presentes na Planilha de Servigos
e Precos, mesmo aqueles que ndo tenham quantidade medida no periodo. Devera ser

apresentado em formato A4 (210 X 297 mm) e ter, em cada folha:
1. Cddigo de Contrato;
2. Aprovacdo da FISCALIZACAO;
3. Numero da Folha;
4, Periodo de Referéncia da Medicao;
5.  Sua apresentacdo devera ser por meio magnético.
4.4 CONDICOES DE PAGAMENTO DOS SERVICOS

Em geral, os servicos serdo pagos apenas apés concluidos e aceitos pela

FISCALIZACAO, ndo se admitindo qualquer tipo de adiantamento.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 32
Cidade Nova lll — Ananindeua/PA



_—
!

&

<

PREFEITURA

ANANINDEVA

E TRABALHDO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E INFRAESTRUTURA

4.4.1 DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servicos estdo descritos e especificados na Planilha Orcamentaria e nas
Especificacbes Técnicas, sob a responsabilidade da FISCALIZACAO em materializar os

guantitativos constantes na planilha orgamentéria, fazendo as devidas comparacoes.

442 VALOR

O valor global desta obra é de R$ 1.029.752,52 (um milhdo vinte e nove mil, setecentos

e cinquenta e dois reais, e cinquenta e dois centavos).
4.4.3 PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execuc¢do de servigo sera de 05 (cinco) meses.
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5.

ORCAMENTO SINTETICO
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6.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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7.

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
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8.

COMPOSICAO DE BDI
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9.

COMPOSICAO LEIS SOCIAIS
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10. PROJETO
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