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1. OBJETIVO

Este Termo de Referéncia define as condi¢cdes gerais para contratacdo de servigcos de
REFORMA DO CAMPO DO URUBU, no Municipio de Ananindeua, conforme os documentos

em anexo.
1.1 DEFINICOES
S&o usadas neste documento as seguintes definicbes:

1. CONTRATADA - Pessoa juridica contratada para a execucdo dos servicos de
REFORMA DO CAMPO DO URUBU, no Municipio de Ananindeua.

2. FISCALIZACAO - Atividade exercida de modo sistematico pela SECRETARIA,
através de pessoa ou grupo de pessoas especialmente designadas, com o objetivo de
verificacdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, por parte da CONTRATADA, em

todos os seus aspectos.
1.2 CONDIGCOES GERAIS

1. Os servigos serdo executados de acordo com as normas e especificacdes contidas no
presente Termo de Referéncia e obedecendo as Linhas Normativas da ABNT para 0s servi¢os

em questao;

2. Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos e comprovadamente de

primeira qualidade;

3. E obrigacdo da CONTRATADA fornecer e conservar os equipamentos mecanicos e
ferramentas necessarias para a execucao da obra, de modo a nédo interromper o andamento

da mesma;

4. Qualquer divergéncia entre a especificacdo e 0s projetos (caso se fizer necessério),
serd dada preferéncia a de maior critério técnico e melhor acabamento, a cargo da

fiscalizacéo;

5. Cabera a CONTRATADA empregar mao-de-obra especializada de acordo com 0s

servicos, ficando sob sua responsabilidade todos os encargos sociais que sobre ele incidirem;

6. Obedecera as normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 1
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA
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7. Os trabalhos que nado satisfizerem as condi¢cdes contratuais ou que ndo forem
executados dentro da boa técnica poderdo ser rejeitados pela fiscalizacdo, a qual podera
determinar a demolicéo, ficando por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes

desses servicos.
1.3 DAS GENERALIDADES, LOCACAO E CONTROLE

1. Seré fornecida pela FISCALIZACAO a orientacio técnica da locacdo geral da obra,
incluindo o eixo longitudinal e as referéncias de nivel. Caberd ao contratado seguir o projeto
ou a orientacdo da FISCALIZACAO sob pena de custear a demolicdo e reconstrucéo do

dispositivo de drenagem que se fizer necessario;

2. A FISCALIZACAO desta Secretaria compete exercer o controle dos servicos em

guestao, estabelecendo as tolerancias dentro dos parametros técnicos aceitaveis;

3. Toda instalagédo devera ser rigorosamente de acordo com as normas da ABNT e de

acordo com os cédigos de postura dos 6rgaos oficiais;

4. A instalacdo sera dotada de todos os elementos necessarios as futuras operacdes de
inspecéo e desobstrugéo.

2. CARACTERIZACAO DO PROJETO
2.1 APRESENTACAO

Esta proposta visa a REFORMA DO CAMPO DO URUBU, localizado na Rua Treze de
Maio, no estado do Para, municipio de Ananindeua, no bairro Maguari. Trata-se de espaco
voltado ao lazer e aos esportes.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 2
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA
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www.microsil.com.br/mapas.php www.transportes.gov.br/bit/estados/port/pa.htm

llustragé@o 1 - Localizag&o do Municipio de Ananindeua

A éarea de intervencdo totaliza aproximadamente de 6.338,00m2. No local, ndo ha
calcadas ou pavimentagdo adequadas, bem como infraestrutura insuficiente para a préatica de

esportes, por isso a necessidade desta intervengéo.

A proposta estd embasada primeiramente com projeto basico de arquitetura, constante

de implantacédo, planta baixa, orgamento analitico e cronograma fisico-financeiro.

¥/ArenaBrasil Zona Norte

llustracéo 2 - Localizacdo do Campo do Urubu

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 3
Cidade Nova lll — Ananindeua/PA
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3. ESPECIFICACAO TECNICA
3.1 SERVICOS INICIAIS
3.1.1 PLACA DA OBRA EM LONA

Executar as placas de obra, nas dimensfes minimas de 3,00m x 6,00m. Conforme modelo
fornecido pela CONTRATANTE. As placas serdo afixadas pela CONTRATADA, em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que

favoreca a melhor visualizacéo das placas, e deverdo ser mantidas em bom estado.

A CONTRATANTE fornecerd o modelo da placa que devera ser afixada na obra.
Qualquer outra placa, que porventura seja exigida pelos 6rgdos competentes, devera ser
colocada, sob responsabilidade da CONTRATADA.

A administracdo da obra sera exercida por ENGENHEIRO CIVIL responsavel, em horério
integral, juntamente com encarregados, mestres, almoxarife e demais elementos que se

facam necessarios.

A CONTRATADA devera apresentar o nome do engenheiro responsavel para aprovagéo
da CONTRATANTE.

3.1.2 BARRACAO DE OBRAS

Os locais onde transcorreréo os servigos deverdo ser limpos, e assim que esteja liberado
o local, a CONTRATADA providenciara a construcdo do barracao da obra, o qual devera ter
areas destinadas ao escritério, bem como depdésito de equipamentos e materiais, contendo

todas as instalag6es hidrossanitarias e elétricas.

Serdo aproveitados 0os muros ja existentes em torno das areas onde serdo executadas

tais edificacdes, para seguranca da obra.

As instalacdes provisérias de 4gua, luz e esgoto serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, cabendo a esta a extensdo de redes de energia de alta e baixa tensdo,
quando for necessario, assim também, quanto as redes de 4gua e esgoto. N&o sera permitida,
em hip6tese nenhuma, a utilizacdo de aguas de chuvas ou aguas paradas para a execucao

dos servigos.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 4
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA
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A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remogéo de entulhos e detritos fabricados.
3.1.3 INSTALACOES PROVISORIAS

Para apoio do canteiro de obras devem ser providenciadas logo de inicio, conforme a
necessidade, as instalacdes provisoérias de energia elétrica, aérea, trifasica e abastecimento
de agua. E responsabilidade da CONTRATADA a locacg&o de banheiros quimicos a partir dos
recursos disponibilizados, em caso de haver alternativa para as instalacdes sanitarias, a
FISCALIZACAO deve ser informada.

3.1.4 TAPUME

No entorno da obra utilizar-se-a4 tapume com altura total de 2,00m, composto na parte
inferior por telha metalica trapezoidal, em aco zincado, sem pintura, altura de
aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm e na parte superior
por tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (I x ¢), cor branca, sem logomarca - para
protecdo de obras.

Para montagem dos pilares, prego polido com cabeca 18 x 27, e concreto magro para

lastro com preparo manual.

Os critérios de afericdo se dao a partir do levantamento dos indices de produtividade que
foram considerados pelos carpinteiros, ou pelos auxiliares que ajudaram na instalacdo da
construcao temporaria do tapume. O tapume utilizado na primeira obra sera reaproveitado na

obra seguinte.

Sera considerado um buraco escavado para fixacdo de cada pontalete tem diametro de
0,15 m e 0,60 m de profundidade.

A execucdo do tapume se inicia pela verificacdo da area que o mesmo serd instalado, o
corte no comprimento necessario das pegas, a escavacao do local onde se colocara a pega
de madeira, insercéo da peca e verificacdo do nivel durante o processo. No solo, realizar o

chumbamento com o concreto nas pecas de madeira.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 5
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA
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A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,
fazendo diaria remocéo de entulhos e detritos fabricados.

3.1.5 LOCACAO DE OBRAS COM O TOPOGRAFO

Sera executada pela CONTRATADA com o auxilio de topégrafo e ajudante e de
acordo com o RN (Referéncia de Nivel) e alinhamento geral, sendo utilizado métodos de
acordo com as normas da ABNT.

Em caso de divergéncia entre o projeto de locacdo e a situacdo existente, deve a
CONTRATADA comunicar o fato & FISCALIZACAO, para que esta providencie a mudanca

em tempo habil.

Todas as locacdes serdo de responsabilidade da CONTRATADA, e serdo executadas
por topografo e aparelhos topogréficos, de acordo com projetos, RN (Referéncia de Nivel) e
alinhamento fornecidos pela CONTRATANTE. Na eventualidade de erro na locagao, a
CONTRATADA, as suas custas, ficara responsavel pela sua retificacdo, mesmo que a
locac&o tenha sido aprovada pela FISCALIZACAO.

Na ocorréncia de erro na locacdo por parte da CONTRATADA, esta se obriga a
proceder as altera¢des necesséarias sem 6nus para a CONTRATANTE, sem também haver

alterac&o no prazo contratual.

A CONTRATADA néo executara nenhum servico antes da aprovacao da locacao,
pela FISCALIZACAO.

A locagéo sera global sobre um ou mais quadros de modo a envolver o perimetro do

terreno, salvo indicac6es em contrario no projeto de arquitetura.

Na locacdo do terreno sera usado aparelho de precisdo (teodolito e aparelho de

nivel).

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 6
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA
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3.2 DEMOLICOES E RETIRADAS

As demolicbes e retiradas deverdo ser executadas por pessoal habilitado, de acordo
com as normas técnicas e de seguranca vigentes, em conformidade com a planta

convencionada constante no Projeto Bésico de Arquitetura.

A CONTRATADA néo executara nenhum servico de demolicdo ou retirada antes da
aprovacdo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA é responséavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo remocéo diaria dos entulhos e detritos fabricados, ndo sendo permitido acumulo.
3.2.1 LIMPEZA DO TERRENO

Para o inicio da obra, o terreno devera ser limpo, efetuando-se a retirada de toda a
vegetagdo que se fizer necessaria. Qualquer arvore de médio ou grande porte, ndo prevista
no projeto, que necessite de derrubada, somente podera ser retirada apds aprovacao da

FISCALIZACAO, que estudara, juntamente com o projetista, 0s impactos causados.

A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remocéo de entulhos e detritos fabricados, ndo sendo permitido acamulo.
3.3 MOVIMENTACAO DE TERRA
3.3.1 ATERRO E COMPACTACAO

O aterro (incluindo carga, descarga e transporte) devera ser compactado energicamente
em camadas de no maximo 15 cm de espessura, molhadas até atingir a umidade conveniente.
Quando a espessura total da camada for superior a 50 cm o apiloamento devera ser por meios

mecanicos (“sapo®).
No caso de haver material excedente das escavagfes, 0 mesmo sera transportado para

fora dos limites da obra, sob total responsabilidade da CONTRATADA.
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3.4 PAVIMENTACAO
3.4.1 PISO EM CONCRETO 20MPA

O terreno sobre o qual serd executado o piso devera estar limpo, regularizado, apiloado,
nivelado, compactado e umedecido. O piso tera camada seguinte sera a niveladora (7 cm)
executada “in loco” com argamassa de cimento e areia e seixo fino, sarrafeado e com

acabamento convencional, liso e sem imperfei¢des.

Devera ser evitado o cruzamento em angulos e juntas alterados. As superficies do piso
terdo declividade minima de 1,0%, de modo a ser assegurado um rapido escoamento em

direcdo aos locais previstos.

O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente langado nas
formas, onde, convenientemente apiloado, e alisado, devera constituir uma massa compacta

sem buracos ou ninhos. A mistura devera ser executada por processos mecanicos.

Os pisos em concreto com resisténcias de 20 mpa deverdo seguir 0S seguintes

critérios:

> Generalidades

O concreto a ser empregado no canal aberto, devera obedecer a presente especificacao.

O concreto sera composto de cimento Portland, agua, agregado miudo e agregado
graido. Em alguns casos, ap0s aprovacdo da FISCALIZACAO, poderdo ser utilizados

aditivos quimicos para melhorar certas propriedades do concreto.

O concreto podera ser pré-usinado ou vibrado na obra, bombeado, ou lancado

diretamente nas formas ou locais de concretagem.

> Materiais

N

Cimento: Deverd ser utilizado cimento Portland adequado & exigéncia do projeto
estrutural e a agressividade do meio ambiente, objetivando a producdo de concretos

resistentes e duraveis e que atendam as seguintes especificacdes da ABNT:
1).NBR 6118/80 cimento Portland comum;

2).NBR 5733/80 cimento Portland de alta resisténcia inicial;
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3).NBR 5735/87 cimento Portland de alto-forno;
4).NBR 5736/90 cimento Portland Pozolanico;

5).NBR 5737/86 cimento Portland de moderada resisténcia a sulfatos e moderado calor

de hidratagdo (MRS) e cimento Portland de alta resisténcia a sulfatos (ARIS).

Caberd a FISCALIZACAO provar o cimento a ser empregado, podendo exigir a

apresentacéo de certificado de qualidade, quando julgar necessério.

Todo cimento devera ser entregue no local da obra, em sua embalagem original. O
cimento devera ser armazenado em local seco e abrigado durante um tempo que né&o
comprometa a sua qualidade. Também a forma de empilhamento devera satisfazer esta

condigéo.
> Agregado

Os agregados para a confeccdo de concreto ou argamassa deverdo ser materiais saos,
resistentes e inertes. Deverdo ser armazenados separadamente, isolados do terreno natural

por assoalho de madeira ou camada de concreto de cimento.
> Agregado Miudo

O agregado miudo é a areia natural quartzosa, de rios ou jazidas, de diametro maximo
ou igual a 4,8 mm. Deve ser limpo, resistente e duravel, isento de sulfatos e cloretos, nao
apresentar substancias nocivas, como torrdes e argila, matéria organica, etc., atendendo as

especificacfes da NBR 7211/83 da ABNT e ao prescrito na especificagéo propria.

Somente mediante autorizacdo da FISCALIZACAO, poderdo ser empregadas areias

artificiais resultantes da britagem de rochas sadias.
> Agregado Graudo

Consistira de pedra britada resultante de britagem de rochas sadias, de diametro maximo
superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, isentos de particulas aderentes, e ndo podendo
apresentar substancias nocivas, como torrées de argila, matéria organica, etc., atendendo as

especificagfes da NBR 7211/83 da ABNT e ao prescrito na especificacao prépria.

O agregado graudo sera constituido pela mistura de particulas de diversas medidas em

propor¢des convenientes, de acordo com os tragos indicados.
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> Dosagem

O concreto para fins estruturais devera ser dosado racionalmente a partir da tensao de
ruptura estabelecida no projeto, do tipo de controle de concreto e das caracteristicas fisicas
das matérias componentes. A CONTRATADA nao podera alterar a dosagem sem autorizacao

expressa da FISCALIZACAO, devendo adotar as medidas necessérias & sua manutengao.

Serdo consideradas também na dosagem dos concretos, condi¢cdes peculiares como
impermeabilizacdo, resisténcia ao desgaste, acdo de Aaguas agressivas, aspectos das

superficies, condi¢des de lancamento etc.

O concreto para outros fins que ndo o estrutural, ou que nao requeira caracteristicas
especiais devido a sua destinacdo, podera ser dosado empiricamente, mas de modo a obter
um concreto duravel resistente e de bom aspecto, devendo neste caso satisfazer as
especificagbes da NBR 6118/80 da ABNT.

A operacdo de medida dos materiais componentes, de acordo com o trago no projeto,
devera sempre que possivel, ser realizada “em peso”. Entretanto, quando a dosagem for feita
por processo volumétrico, deverdo ser empregados caixotes de madeira ou de metal, de
dimensdes corretas, indeformaveis no uso e pelo uso, corretamente identificados em

obediéncia ao traco especificado.

No enchimento dos caixotes devera ser tomado cuidado para que o material ndo
ultrapasse o plano da borda, ndo sendo permitida em hip6tese alguma, a formacdo de
abaulamentos, para o que devera ser procedido, sistematicamente, o arrasamento da

superficie final.

Devera ser dada atencédo especial a medicdo da agua, devendo ser previsto dispositivo
de medida capaz de garantir a medi¢do do volume da dgua com um erro inferior a 3% do

fixado na dosagem.

> Preparo

O concreto podera ser preparado no local da obra ou recebido pronto para emprego

imediato.

O preparo do concreto no local da obra deverd ser feito em betoneira de tipo e capacidade
aprovados pela FISCALIZACAO e somente sera permitida a mistura manual com a devida
autorizacdo da FISCALIZACAO, desde que seja enriquecida a mistura com, pelo menos, 10%

do cimento previsto no traco adotado. Em hipétese alguma a quantidade total de agua sera
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superior a prevista na dosagem, devendo sempre haver um valor fixo para o fator agua-

cimento.

Os materiais serao colocados no tambor da betoneira de modo que uma parte da agua
seja colocada antes dos materiais secos; a ordem de colocacdo na betoneira sera parte do
agregado graudo, cimento, areia, restante da agua e finalmente o restante do agregado
graudo. Os aditivos, se previstos, deverdo ser adicionados a agua em quantidades certas,
antes do seu lancamento no tambor, salvo recomendacbes de outro procedimento, pela
FISCALIZACAO.

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tiverem sido

colocados ha betoneira, dependera do tipo desta e ndo devera ser inferior a:
1). Para betoneiras de eixo vertical: 1,0 minuto;
2). Para betoneiras basculantes: 2,0 minutos;
3). Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minuto.

A mistura volumétrica do concreto devera ser sempre preparada para uma quantidade
inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razdo, tenham sido

parcialmente usados, ou que contenham cimento endurecido, serdo rejeitados.

Todos os dispositivos destinados a medicdo para preparo do concreto deverdo estar
sujeitos & aprovacado da FISCALIZACAO.

O concreto devera ser preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato.

Devera ser rejeitado o concreto que nao tiver sido usado apds 60 minutos da adicdo da agua.
O concreto que estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado.

Quando a preparacao do concreto for manual, seréo necessarios cuidados especiais para

que nédo haja perda de agua ou de nata de cimento.

Para onde houver grande densidade de barras de aco da armadura, devera ser preparado
um concreto cujo didmetro maximo de agregado graudo seja inferior ao espagamento das

barras, atendendo a resisténcia estabelecida no projeto.

Quando a mistura for feita a central de concreto, situada fora do local da obra, a betoneira,
0s materiais e os métodos usados deverdo estar de acordo com estas especificagées. Além

disso a central devera estar sempre aberta e sujeita a acdo da FISCALIZACAO.

» Transporte

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 11
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA



'v.s.;\
gl
b 23

PREFEITURA

ANANINDEVA

E TRABALHDO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E INFRAESTRUTURA

Quando a mistura for preparada fora do local da obra, o concreto devera ser transportado
para o canteiro de servico em caminhdes apropriados, dotados ou ndo de betoneiras. O
fornecimento do concreto deverd ser regulado de modo que a concretagem seja feita
continuamente, a ndo ser que as operacdes proprias da concretagem obriguem o
retardamento desse fornecimento. Os intervalos entre as entregas deverao ser tais que ndo
permitam o endurecimento parcial do concreto j& colocado e, em caso algum, deverdo exceder

de 30 minutos.

O caminhao misturador dotado de betoneira devera ser equipado com tambor giratorio,
impermeavel, e ser capaz de transportar e descarregar o concreto com que haja segregacao.
A velocidade do tambor giratorio ndo devera ser menor que duas, nem maior que seis rotagoes
por minuto. O volume de concreto ndo devera exceder a indicacdo do fabricante ou aos 80%

da capacidade do tambor.

Durante o intervalo entre a colocacao da agua no tambor e a descarga final do concreto,
o qual ndo podera exceder de meia hora, a mistura devera ser continua uma vez que nao sera
permitido que o concreto permaneca em repouso antes de seu langcamento por tempo superior

a 30 minutos.

Nos casos de transporte em caminhdo-betoneira admite-se um tempo maximo de

transporte de 50 minutos.

» Lancamento

O lancamento do concreto sO6 podera ser iniciado mediante autorizacdo da
FISCALIZACAO. Para isso serd necessario verificar se a armadura estd montada na
gquantidade e posicdes exatas; se as formas, quando de madeira, foram suficientemente
molhadas e se, de seu interior, foram removidos os cavacos de madeira, serragem e demais

residuos das operacgfes de carpintaria.

O langamento do concreto de uma altura superior a 2m, bem como o acumulo de grande
gquantidade em um ponto qualquer e o seu posterior deslocamento, ao longo das formas, nao

serdo permitidas

Poderdo ser usadas calhas, canaletas e tubulagcbes, preferencialmente feitas ou
revestidas com chapas metalicas como auxiliares no langamento do concreto. Deverao estar
dispostas e ser usadas e modo a hdo provocarem segregacdo de concreto, e ser mantidas

limpas e isentas de camadas de concreto endurecido.

» Adensamento de concreto
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O concreto devera ser bem adensado dentro das formas mecanicamente, usando-se para
isso vibradores de tipo e tamanho aprovados pela FISCALIZACAO, com uma frequéncia
minima de 3.000 impulsos por minuto. O adensamento manual somente serd permitido em
caso de interrupg&o no fornecimento da for¢a motriz aos aparelhos, e por periodo de tempo
minimo indispensavel no termino da moldagem da peca em execucao, devendo-se para este
fim, elevar o consumo de cimento de 10% sem que seja acrescida a quantidade de agua de

amassamento.

Para a concretagem de elementos estruturais serdo empregados, preferivelmente,
vibradores de imersdo, com diametro de agulha vibratéria adequado as dimens@es da peca
ao espalhamento e a densidade de ferros da armadura metalica, a fim de permitir a sua agéo
em toda a massa a vibrar, sem provocar, por penetracdo forcada, o afastamento das barras
de suas posicdes corretas. Em pegas delgadas onde n&o haja possibilidade de introducéo de

vibrador de agulha, devera ser usado vibrador de placa.

Os vibradores de imersdo devem ser empregados em posicao vertical, devendo-se evitar
seu contato demorado com as paredes das formas ou com barras da armadura, assim como
sua permanéncia demasiada em um mesmo ponto, o que podera causar refluxo excessivo de

pasta em torno da agulha.

O afastamento de dois pontos contiguos de imersao de vibrador devera ser de no minimo
30 cm. Na concretagem de lajes e placas de piso ou pecas de pouca espessura e altas, o

emprego de placas vibratérias é considerado obrigatorio.

» Cura e protecéo

O concreto devera ser curado e protegido eficientemente contra a acdo do sol, do vento
e da chuva, a fim de atingir sua resisténcia total. A cura deve continuar durante um periodo

minimo de 7 dias, ap0s o langamento, caso ndo existam contra-indicagoes.

No caso de ser usado cimento de alta resisténcia inicial, o periodo de cura pode ser

reduzido.
A agua para cura devera ser da mesma qualidade da usada para a mistura do concreto.

» Acabamento

As imperfeicbes de concretagem sO poderdo ser corrigidas apés a vistoria da

FISCALIZACAO, que devera recomendar, para cada caso, uma solu¢éo adequada a adotar.
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Apbs a retirada das formas, todos os dispositivos empregados, aparentes na face de
concreto, tais como vergalhdes de travamento e pregos, serdo cortados a uma distancia de,
pelo menos, 5 mm da face do concreto, e tapados os orificios com argamassa forte de cimento

e areia.

Todas as superficies do concreto deverdo ter um acabamento comum, isto é, serdo
argamassas todas as imperfeicdes do concreto, verificadas ap0s a retirada das formas. As

superficies deverdo apresentar-se lisas e uniformes, sem “brocas “ou saliéncias.

» Controle tecnolégico

O controle tecnologico devera ser eito de acordo com a NBR 6118/80 da ABNT.

» Controle dos componentes

Inicialmente deverdo ser efetuados ensaios de caracterizacdo dos materiais

componentes.

Os ensaios de cimento deverdo ser feitos em laboratério, obedecendo ao que preceituam
as NBR 7215/82 e NBR 5740/77 da ABNT.

Quando existir garantia de homogeneidade de producdo para determinada marca de
cimento (certificados emitidos por laboratério ou marca de conformidade da ABNT), ndo sera
necessaria realizacao frequente de ensaios de cimento. Quando for conveniente o emprego
de cimento de outra qualidade, que ndo o Portland comum, devera haver autorizacdo
expressa da FISCALIZACAO devendo o material empregado atender as prescrices da
ABNT.

Os agregados miudos e graudos deverdo obedecer, respectivamente, ao prescrito nas

especificagbes proprias.

O controle da agua se faz também necesséario, desde que apresente aspecto ou

procedéncia duvidosa conforme o que preceitua a NBR 6118/80 da ABNT.

A dosagem racional deverd ser feita em laboratério tecnolégico, por método baseado na

relacéo agua/cimento, mediante conhecimento prévio da FISCALIZACAO.

» Controle de execucéo

O controle de execucdo consta do controle gravimétrico do traco, controle da umidade
dos agregados, da composicao granulométrica dos agregados, do consumo de cimento, para

que se introduzam as corre¢es necessarias & manutencao da dosagem recomendada.
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O controle, feito durante a execucdo do concreto, tem por finalidade assegurar o

cumprimento dos valores fixados na dosagem.

A frequéncia das operacdes de controle acima indicadas é func¢éo do tubo da obra e do
volume de concreto a executar, devendo ficar a critério da FISCALIZACAO e assegurar a

continuidade da qualidade exigida.
Controle de verificac&o de resisténcia mecanica (NBR5738/84 e NBR5739/80 da ABNT).

Tem por finalidade verificar-se o concreto foi convenientemente dosado de modo a
assegurar a tensdo minima de ruptura fixada no projeto. Ele sera feito pela ruptura de corpos-
de-prova cilindricos de concreto, de acordo com métodos aprovados pela FISCALIZACAO,

em conformidade com a ABNT.

O numero de corpos-de-prova a serem moldados nunca serd inferior a 4 para cada trinta
metros cubicos de concreto. Deverao ser moldados, também, pelo menos 4 corpos-de-prova,

sempre que houver modificacdo do traco ou do tipo de agregado.

» Controle da trabalhabilidade ou “slump test” (nbr 7227/82 da abnt)

Tem por finalidade determinar a consisténcia do concreto pelo abastecimento do tronco
e cone, de modo a se conseguir um concreto que apresente a necessaria plasticidade e
coesdo para sua trabalhabilidade. Quando apds a desmoldagem houver desmoronamento, o

ensaio deve ser repetido, com nova amostragem.

Caso haja desmoronamento no reensaio, 0 concreto ndo apresenta as condigfes para

que o ensaio seja realizado.

Para cada +/- 25,4 mm de “Slump” (recalque) no corpo-de-prova, apés desmontagem do
cone, da diferenga quando ao “Slump” estabelecido no projeto, corresponde a presenca de
+/- 3% de 4gua na mistura, diferente da quantidade que deveria ter. O ensaio por dar resultado
imediato, deverd ser feito em cada fornecimento de concreto a obra, ou em cada betonada, a
critério da FISCALIZACAO.

3.4.2 PISO INTERTRAVADO, E=8CM

Onde esta indicado no Projeto Basico de Arquitetura, o piso de blocos intertravados sera
instalado, e deve seguir as recomendacfes de espessura de 8 cm, com as dimensdes de
20x10cm do bloco retangular na cor natural ou pigmentado, conforme (PCA - 1984) referente

ao dimensionamento de pavimentos rigidos.
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Sobre o aterro compactado, seré lancado colchao de areia que recebera o referido bloco.
As cores do mesmo estardo especificadas no Projeto Basico de Arquitetura, bem como a

paginacdo a ser seguida.
3.4.3 PISO CIMENTADO LISO PIGMENTADO E=1,5CM

Execucao de piso cimentado pigmentado conforme as especificacdes constantes em
projeto na espessura de 1,5cm, pela distribuicdo de argamassa sobre a base ou lastro de
pavimentacdo em &rea externa, com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a

superficie.

Deve-se cuidar para que as condi¢fes climaticas nao interfiram na aplicacdo e cura
da argamassa. Nao deve ser executado em dias chuvosos e protegido da agdo direta do sol
logo apOs a aplicagdo. O trago deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a
caracteristica da argamassa quanto a trabalhabilidade. O afastamento maximo entre juntas
paralelas sera de 1,20 m. A disposi¢do das juntas obedecerd ao desenho simples devendo

ser evitados cruzamentos em angulos e juntas alternadas.

Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, distantes
2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como referéncia do nivelamento da superficie.
Colocar as juntas de dilatacéo, que poderéo ser de plastico, vidro ou outro material compativel
formando quadrados. A argamassa de cimento e areia sem peneirar, no traco 1:3, é lancada
sobre a base ou lastro, distribuido sobre a superficie, regularizado e nivelado com auxilio de

régua metalica.
3.4.4 COLCHAO DE AREIA E=10CM (QUADRA DE AREIA)

Sobre a area prevista no Projeto Basico de Arquitetura, onde sera a quadra de areia,

sera lancada uma camada de areia de altura total de 10 cm.
3.45 RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE, FCK= 25MPA

As rampas para acessibilidade serdo executadas em concreto, rigorosamente na
inclinacdo maxima de 8,33%, seguindo as dimensfes determinadas no Projeto Basico de

Arquitetura, em conformidade com a NBR 9050, ver item 3.4.1 (concreto).
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3.4.6 GUIA MEIO-FIO EM CONCRETO

O meio-fio serd em concreto, executado sobre o terreno limpo e compactado. A
resisténcia minima do concreto no ensaio a compressao simples, aos 28 dias de idade, devera
ser de 20 MPA. O concreto devera ter consisténcia suficiente para assegurar ao meio-fio, uma

execucdo estavel, ainda antes do endurecimento.

O concreto deverd ser contido lateralmente por meio de formas de madeira, assentadas
em conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto. Para conter os esforcos laterais,
as formas devem ser feitas com tabuas de 34" de espessura. Essas tabuas deverdo ser
firmemente fixadas e travadas com apoios tipo mao francesa de forma a impedir sua

movimentagao.

Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundagéo, o concreto devera ser langado
nas formas e adensado convenientemente, de modo a nao deixar vazios, a mistura devera

ser executada por processos mecanicos.

Junto as paredes das formas, devera ser usada uma ferramenta tipo de colher de
pedreiro, com cabo longo, que ao mesmo tempo em que apiloa, afasta de junto das paredes
as pedras maiores, produzindo superficies uniformes e lisas, bem como utilizar mesma
ferramenta para fazer os acabamentos na parte de cima, dando um aspecto de arremate

uniforme em toda a vista superior do tento.

A guia e o meio-fio em concreto deverdo ser executados conforme o Projeto Basico de
Arquitetura e o orcamento fornecidos pela CONTRANTE, as areas podem ser revisadas, de

acordo com a necessidade, pela FISCALIZACAO durante a execucdo do servico.
3.5 PINTURA
3.5.1 CAIACAO (MEIO FIO)

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia e com
produtos preparados industrialmente. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas,
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam e apenas poder&o ser

pintadas quando perfeitamente enxutas.
Deverédo ser observadas todas as instrugdes fornecidas pelos fabricantes para o

manuseio e aplicacdo da tinta. Ndo serdo admitidas misturas de tintas de tonalidades

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 17
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA



'v.s.;\
gl
b 23

PREFEITURA

ANANINDEVA

E TRABALHDO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E INFRAESTRUTURA

diferentes no canteiro de obras, devendo os galdes e embalagens serem entregues

originalmente intactos.
Todas as pinturas dever&o obedecer aos tipos e cores definidos pela FISCALIZACAO.

Deverao ser tomados cuidados no sentido de ndo se permitir respingos de tinta em
outros elementos que ndo receberdo pintura. A sucessividade das deméaos dar-se-a somente

com a secagem total da aplicacdo anterior.
3.6 QUADRA DE AREIA
3.6.1 ESCAVACOES MANUAIS ATE 1,5M

As escavacgOes, até 1,50m, para as fundagbes serdo manuais e observardo as
especificagbes contidas no projeto. Conforme o tipo de terreno encontrado, pode haver

necessidade que as cavas sejam escoradas ou haver esgotamento de agua.

3.6.2 FUNDACAO EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO E BALDRAME
SIMPLES

Todos os servigcos de forma e desforma deverao ser executados exclusivamente por mao-
de-obra especializada, e com a maxima precisdo de cortes e ajustes, de modo a resultarem
pecas rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligacdes soélidas e

indeformaveis.

As ferragens, bem como os demais componentes desmontéveis das pegcas em execugao,
deverdo ser amarradas com de arame recozido obedecendo aos espagamentos minimos de

recobrimento entre a armadura e a forma.

A forma devera ser feita com o rigor necessario ao perfeito alinhamento, nivel e prumo,
exatos, e com os cuidados necessarios para que ndo sofram qualquer tipo de avaria, ou
deformidade para quando recebam da concretagem as mesmas se mantenham firmes e

atracadas, evitando que a forma se abra no momento da vibracéo e lancamento do concreto.

As formas devem estar bem atracadas a fim de evitar deslocamento ou deformacgdes
sensiveis, sob a acdo de esforgos, normais e previsiveis, produzidos por agentes externos ou
decorrentes de seu préprio funcionamento. As atracacdes das formas serdo de tal forma que

permitam maior seguranca e qualidade do servico.
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A desforma das pecas concretadas sé sera feita no prazo minimo estabelecido pela
norma e comunicado para a fiscalizacdo para vistoria caso seja necessario acompanhado
pelo responsavel da contratada afim de verificar a boa forma da estrutura feita e conferir a

cura do concreto.

As Fundac¢des deverao seguir as normas da ABNT pertinentes ao assunto, NBR 6122/80,
“Projeto e Execugéo de Fundacdes” e (NB 51/78).

Se for observada alguma alteragdo nas condicdes do solo em que haja necessidade de
modificac&o no dimensionamento ou qualidade das fundacdes, a FISCALIZACAO devera ser
imediatamente acionada para que providencie novo dimensionamento, ou qualquer outro

trabalho que se faga necessério.
As fundacg@es serdo corridas em concreto simples com FCK=20 Mpa e seixo médio.

Os baldrames também serdo executados em concreto ciclépico com pedra preta e
formas, podendo ser langado concreto com seixo, aditivado com impermeabilizante (no traco
1:8).

3.6.3 IMPERMEABILIZACAO

Seré langada sobre o aterro lancado e compactado mecanicamente, uma camada
impermeabilizadora com seixo com espessura de 10cm, que servird de base para os outros

tipos de pavimentacgdo, no caso de pisos apoiados diretamente no solo.
3.6.4 TUBO DE PVC RIGIDO D=100MM

Em pontos espagados na alvenaria da quadra devem ser feitas aberturas rente ao piso
para escoamento da agua, de forma que nessas aberturas sejam instaladas tubulacdes de

PVC rigido soldavel, com diametro de 100 mm.

Utilizar para ligacdes tubos normatizados ABNT NBR 5648, se forem tubos junta elastica
na hora do encaixe tubo a tubo, limpar bem a superficie de contato com solucéo limpadora e
posteriormente usar pasta lubrificante para encaixe. No caso de se tratar de tubos soldaveis
substituir no processo de solda a pasta por adesivo plastico sem esquecer de lixar bem a area

de contato entre as tubulacdes, a fim de maior perfeicdo no processo de solda.
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3.6.5 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO (MURETA)

Sera executada em tijolos furados de barro cozido, nas dimensBes 14X19X9 cm,
assentados com argamassa de cimento, areia e barro 1:6: Adit, plast., podendo o barro ser
substituido por produto quimico, tipo Kimical ou similar, nas quantidades especificadas pelo
fabricante. Os tijolos serdo assentados a cutelo, e terdo juntas de no maximo 15 mm,

rebaixadas a ponta da colher para melhor aderéncia dos revestimentos.
3.6.6 CHAPISCO (MURETA)

Precedendo a execugcdo dos revestimentos, serd executado chapisco sobre as

superficies das alvenarias.

Seréo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servigos
a executar diariamente, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento da argamassa
antes de seu emprego. Sera rejeitada pela FISCALIZACAO e inutilizada, toda a argamassa
que apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-

la.

As superficies, a serem chapiscadas, deverdo ser limpas e abundantemente molhadas
antes da chapiscagem. Eliminar gorduras, vestigios organicos (limo, fuligem) e outras

impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.

A execucdo, mecanica ou manual, terd como diretriz o lancamento direto da argamassa

contra a superficie.

A argamassa retirada ou caida das superficies ndo podera ser reutilizada e ao fim do dia
sera retirada do amassadouro a argamassa que nao tiver sido empregada, sendo

expressamente vedado reaproveita-la.

Os revestimentos subsequentes ao chapisco somente serdo iniciados ap6s a completa

secagem deste.

O chapisco devera ser executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, ou
seja, uma parte de cimento para trés partes de areia, medidas em volume. Sua aplicagéo sera

manual, com o uso da colher de pedreiro ou trincha.
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3.6.7 EMBOCO (MURETA)

Entende-se como embogo, a argamassa aplicada sobre a superficie chapiscada com
acabamento sarrafeado.

O emboco de cada pano de parede, interno ou externo, somente sera iniciado depois de
embutidas todas as tubulagfes projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa pega
das argamassas de assentamento da alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as
guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 m, que servirdo de referéncia. As guias
internas serdo constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixadas nas extremidades
superiores e inferiores das paredes por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de

prumo.

Preenchidas as faixas de alto a baixo entre as referéncias, deve se proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa,
serdo retirados os sarrafos e embocados os espagos. A argamassa a ser utilizada sera de

cimento, areia e barro na proporgdo volumétrica 1:6:Adit. Plast. com espessura de 25 mm.

Depois de sarrafeado, o embogo devera se apresentar regularizado e aspero, para
facilitar a aderéncia do reboco ou argamassa industrializada para assentamento de
revestimento ceramico. A critério da CONTRATANTE, o barro podera ser substituido pela cal

guimica.
3.6.8 REBOCO (MURETA)

Serdo executados com argamassa de cimento sobre as superficies da alvenaria
previamente chapiscadas, apés a colocacdo de batentes, canalizacdes embutidas e
chumbadores. Para a aplicacao do reboco liso, este devera ser fortemente comprimido contra

a superficie a revestir, seguindo-se seu desempeno a régua e desempenadeira de madeira.

O reboco liso somente sera iniciado apos a “pega” do chapisco (onde houver),

assentamento de peitoris e outros.

A execucdo deste revestimento merecera cuidados especiais quanto ao alinhamento e
prumo, sendo vetada a correcdo de qualquer imperfeicdo da alvenaria neste sentido, com o

uso de argamassa.
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A superficie para aplicacdo do reboco liso devera também ser bastante molhada antes

de sua aplicacéo.

A espessura final do reboco liso ndo devera ultrapassar 2 cm, sendo 0 paramento da

superficie perfeitamente liso e plano.

O reboco interno e externo tera espessura media de 2 cm e traco 1:6:Adit. Plast. com
preparo manual, preparado de acordo com o que estabelecem as técnicas consagradas de
execucdo de argamassas. Para obter-se um acabamento camurgcado, a massa Unica, depois
de desempenada, devera ser alisada com o emprego de uma esponja molhada, em

movimentos circulares sobre a superficie molhada.
3.6.9 ALAMBRADO (FECHAMENTO QUADRA)

O Alambrado devera ser construido e a execugdo dos servicos devera considerar as

seguintes especificacdes:

Todos os servigos de serralheria deverdo ser executados exclusivamente por mao-de-
obra especializada, e com a maxima preciséo de cortes e ajustes, de modo a resultarem pecas
rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligagbes solidas e

indeformaveis.

As ferragens, bem como os demais componentes desmontéveis das pecas metalicas,
deverdo ser fixadas exclusivamente com parafusos de latéo, ficando vedado, nesses locais,

0 uso de quaisquer parafusos passiveis de corroséo.

A instalagdo das pecas de serralheria deveré ser feita com o rigor necessario ao perfeito
funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo, exatos, e
com os cuidados necessarios para que ndo sofram qualquer tipo de avaria, ou tor¢do, quando
parafusadas aos elementos de fixagdo, ndo sendo permitida a instalacdo forcada, de qualquer

peca, em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.

A montagem e a fixacdo, das pecas de serralheria, deverdo ser tais que ndo permitam
deslocamentos ou deformacdes sensiveis, sob a acdo de esforcos, normais e previsiveis,

produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu proprio funcionamento.

Os alambrados obedecerdo ao recomendado pela FISCALIZACAO, quanto aos

materiais e sua fixacdo. E necesséario que haja um cuidado especial com relagdo aos
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acabamentos entre as telas e as cantoneiras, que servirdo para fixar e arrematar as telas. As
cantoneiras serdo soldadas aos tubos de 2” de ferro, de tal forma que permitam maior

seguranca e qualidade do servico.

Sobre todas as estruturas metalicas e pecas de ferro, deverd haver tratamento
antiferruginosa e acabamento em esmalte sintético na cor especificada no Projeto Bésico de
Arquitetura.

3.6.10 PORTAO DE TUBO E TELA DE ARAME GALVANIZADO

Devera ser colocado portao de abrir na entrada das quadras de vblei e campo de
futebol, com material de tubo de ferro galvanizado 2” e especificagéo de (0,90 x 2.00) com
tela malha revestida de 76x76mm n°12, soldada, com tubo de aco, inclusive dobradicas,
trancas e ferrolho.

Sobre todas as estruturas metalicas e pecas de ferro, devera haver tratamento
antiferruginosa e acabamento em esmalte sintético na cor especificada no Projeto Béasico de
Arquitetura.

3.6.11 PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA (MURETA)

Nas areas definidas pela FISCALIZACAO, seré aplicada pintura com tinta acrilica sobre

fundo branco.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou
mofo e ferrugem. Deve receber uma deméo primaria de fundo de acordo com o material a ser
pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e/ou escovadas. A tinta deve
ser diluida com &gua potavel de acordo com recomendag@es do fabricante. Apds secagem do
fundo, aplicar 2 a.. 3 demaos com intervalo minimo de 4 horas, e em seguida 1 deméo de

resina.

Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absor¢édo. Fazer o teste com uma
gota d’agua sobre a superficie seca, se ela for rapidamente absorvida estara em condigcdes
de ser pintada. A aplicagdo pode ser feita com rolo de 1a ou trincha (verificar instru¢cdes do

fabricante).

Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes

gue podem transportar, para a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar. Ademais, nao
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aplicar em caso de umidade relativa do ar superior a 90%, pois o acabamento estard

comprometido e cabera & FISCALIZACAO a aprovacg&o do servico.

Caso realizada em piso, aguardar 48 horas para liberar o trafego de pessoas ou 72 horas
para trafego de veiculos. Em superficies novas, a pintura sé podera ser executada apos os
30 dias de cura do piso. Antes do inicio da pintura, todas as regifes que por ventura tenham
sido tratadas com cura quimica devem ter sua superficie limpa (de acordo com instru¢des do
fabricante), de tal forma que promova a remocéo total da cura quimica para melhor aderéncia
da tinta.

Verificar no orcamento 0s itens nos quais serd executado esse servico, e com a
FISCALIZACAO as cores do mesmo.

Todas as pinturas deverdo obedecer aos tipos e cores definidos pela
FISCALIZACAO.

3.6.12 INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas deverdo ser executadas com a utilizacdo de méo-de-obra de

elevado padréo técnico e com observancia da NB-3/ABNT.

Todos os materiais das instalacdes deverdo atender as especificagcdes de fabricacdo
e métodos de ensaio da ABNT, especialmente da EB-81 e as exigéncias da concessionaria

local.

A CONTRATADA devera observar a legislagéo vigente quanto a protecdo e seguranca

do trabalho em instalagdes elétricas.

A instalacdo dos diversos componentes deverd ser feita de forma a atender as
prescricbes das normas brasileiras e em estreita observancia aos elementos do projeto
fornecido pela CONTRATADA.

A CONTRATADA fornecera amostra dos materiais que ird empregar, assim como

ensaios de resisténcia e isolamento que forem solicitados pela FISCALIZACAO.
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3.6.12.1 POSTE DE CONCRETO DUPLO, H=7M

Devem ser instalados postes pré moldados em concreto nos locais sinalizados no
Projeto Basico de Arquitetura e em acordo com a orientagdo ilustrada, a locacdo dos mesmos

deve ser demarcada sob aprovacéo da FISCALIZACAO, antes do inicio das escavacoes.

3.6.12.2 REFLETOR EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA, LAMPADA
150W E RELE FOTOELETRICO

A iluminacdo mais adequada para satisfazer as necessidades do ambiente sdo os
refletores de led. Serdo usados no projeto quatro refletores de led na cor branco frio, com
poténcia de 150W, alimentacdo 220 volts. Os circuitos de iluminacdo serdo derivados dos
quadros de distribuicdo, com fiagdo minima de 2,5mm2. As caixas embutidas para
interruptores deverao ter dimensdes padronizadas (4"x2", 3"x3"ou 4"x4"), de tal modo a

permitirem a instalacdo dos médulos ai previstos.
As luminarias terdo os seguintes tipos de instalacao:

- Aparafusadas pelo suporte aos postes de sustentacdo da estrutura a uma altura de

m;

- Em caixas de ligacdo a prova de tempo para iluminacao externa.

3.6.12.3 CABEAMENTO DE COBRE 10MM FLEXIVEL ANTI-CHAMA COM
ELETRODUTOS PVC

Os cabos utilizados nas instalagdes elétricas, conforme a norma NBR 5410, serdo do tipo
condutor de fios de cobre eletrolitico, témpera mole, classe 2 de encordoamento, isolado em
composto termopléstico polivinilico (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo-propagacgéo e auto-

extincdo do fogo, classe térmica 70°C, nas bitolas descritas em projeto (ver quadro de cargas).

As cores para estes cabos condutores serdo as seguintes: Fios fases = vermelho, preto

e azul; Fio neutro = amarelo; Fio PE (terra) = verde; Fios de retorno = branco.

Os eletrodutos terdo a funcao de organizar e proteger todo o cabeamento, sendo utilizado

o tipo flexivel corrugado em PVC nos diametros de 25 e 32 mm conforme a necessidade.
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3.6.12.4 QUADRO DE MEDICAO BIFASICO COM DISJUNTORES

Serd de responsabilidade da CONTRATADA fornecer os equipamentos e realizar o

servico de instalacdo dos mesmos.

O centro de distribuicdo (quadro) geral de energia tera a fungédo de abrigar os disjuntores
de cada circuito elétrico e receber os fios de alimentacdo geral que vem do medidor instalado
pela concessiondria de energia. Consiste em um quadro de distribuicdo de embutir em chapa
de acgo galvanizado, com barramento trifasico e neutro, para receber 12 (doze) disjuntores
termomagnéticos monopolares tipo DIN de 10 ampéres.

Serdo utilizados disjuntores bipolar tipo DIN com corrente nominal de 20A, e
disjuntores 10 DR 2P-25 A e 10 mA, no padrdo DIN. Os cabos utilizados nas instalagbes
elétricas, conforme a norma NBR 5410, serdo do tipo condutor de fios de cobre eletrolitico,
témpera mole, classe 2 de encordoamento, isolado em composto termoplastico polivinilico
(PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo-propagacéo e auto-extincdo do fogo, classe térmica

70°C, nas bitolas descritas em projeto (ver quadro de cargas).

As cores para estes cabos condutores serdo as seguintes: Fios fases = vermelho,

preto e azul; Fio neutro = amarelo; Fio PE (terra) = verde; Fios de retorno = branco.
3.7 QUIOSQUES
3.7.1 LOCACAO DE OBRA
Ver item 3.1.5.
3.7.2 ESCAVACOES MANUAIS ATE 1,5M
Ver item 3.5.1.

3.7.3 FUNDACAO EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO E BALDRAME
SIMPLES

Ver item 3.5.2.
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3.7.4 PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25MPA

Todo o concreto a ser utilizado deverd ser dosado racionalmente obedecendo as
tensGes normativas de resisténcia para 28 (vinte e oito) dias. O amassamento ser4 mecanico
e sera tolerado um maximo de 60 minutos para langcamento, sendo que, apos este tempo o

concreto ndo sera mais lancado.

3.7.5 PISO EM CONCRETO 20MPA, E=10CM COM JUNTA DE DILATACAO
Ver item 3.4.1.

3.7.6 IMPERMEABILIZACAO
Ver item 3.5.3.

3.7.7 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO
Ver item 3.5.5.

3.7.8 CHAPISCO
Ver item 3.5.6.

3.7.9 EMBOCO
Ver item 3.5.7.

3.7.10 REBOCO
Ver item 3.5.8.

3.7.11 REVESTIMENTO CERAMICO (PISO E PAREDE)

Entende-se como revestimento ceramico, o elemento de dimensao uniforme, com uma

das superficies esmaltada e vitrificada, destinada a revestir areas definidas em projeto.

O revestimento ceramico serd instalado nos tamanhos e nas cores especificados nos

desenhos, devendo obedecer as prescrigdes contidas no Projeto Basico de Arquitetura.

O armazenamento e o transporte dos revestimentos seréo realizados de modo que se

evitem quebras, trincas ou contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.
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Antes do assentamento serdo verificadas todas as tubulacdes elétricas e hidraulicas,
guanto a suas posicdes e funcionamento. Quando recortadas para passagens de conexdes,
terminais, caixas de luz, registros, torneiras e outros elementos das instalacdes. O material
ceramico ndo deverd apresentar rachaduras e/ou emendas e as aberturas de passagens nao

devem ultrapassar os limites dos acessérios de acabamento dos respectivos aparelhos.

O revestimento serd assentado com argamassa industrializada, tipo cola rejunte, nas

cores das pecas, sendo a mesma indicada pelo fabricante.

O rejuntamento serd executado com a mesma massa, ha cor da pastilha, seguindo
criteriosamente as orientacdes do fabricante e em seguida, serd removido 0 excesso de

argamassa de rejuntamento.

ApOs a cura da argamassa de rejuntamento, as superficies ceramicas serdo lavadas com

sabdo neutro, 4gua limpa e auxilio de escova de nylon e vassoura de piacava.

3.7.12 COBERTURA EM TELHA CERAMICA (PLAN) SOBRE ESTRUTURA
DE MADEIRA

A estrutura do madeiramento do telhado serd executada de acordo com o projeto, e

totalmente com madeira de lei.

As partes essenciais das estruturas como as trelicas, constaram sempre de pecas

escolhidas de uma mesma espécie vegetal.

Todo o madeiramento antes de ser levado para a cobertura, serd imunizado com
aplicacdo por imerséo de mistura de carbolineum, ou similar, com querosene na dosagem de
1:8.

As telhas ceramicas utilizadas serdo do tipo plan, executadas de acordo com o projeto.
As cumeeiras deverao ser protegidas contra a entrada de agua pela superposicao de telhas

com as suas partes concavas voltadas para baixo.

As telhas de cumeeiras deverdo ser perfeitamente alinhadas e esbogadas, com

argamassa traco T5 (1:4:2, de cimento, areia média e arenoso).
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3.7.13 FORRO EM LAMBRI DE PVC

A instalacdo do forro iniciard com a marcacao da altura na parede, qualquer duvida

ou alteracéio deve ser sanada pela FISCALIZACAO antes da execucado do servico.

A estrutura do forro poderd ser executada em madeira ou metalon, com as
amarracoes e perfuracdes necessarias para o perfeito encaixe e fixacao das laminas de PVC,
a direcdo das pecas estruturais deve ser perpendicular em relacdo as laminas. Para o bom

acabamento, devem ser colocadas cantoneiras no rodaforro.

A CONTRATADA é responsavel por todos 0os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execugdo dos servicos.

3.7.14 ESQUADRIAS

3.7.14.1 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA

As portas deverdao ser em aluminio anodizado natural, perfil linha 25 com chapas de
acabamento obedecendo o detalhamento constante no projeto, estando as dobradicas e
comandos fixos na estrutura das mesmas antes do seu assentamento. As portas serdo

assentadas com buchas e parafusos, obedecendo os vaos especificados no projeto.

3.7.14.2 JANELA DE ENROLAR (FECHAMENTO BANCADA)

Deverdo ser instaladas para fechamento das bancadas, janelas de enrolar em aco
galvanizado, com acabamento em pintura esmalte sintético na cor de acordo com o detalhe

do Projeto Basico de Arquitetura, aplicada sobre base antiferruginosa.
3.7.15 PINTURA ACRILICA FOSCA
Ver item 3.5.10.
3.7.16 BANCADA EM CONCRETO E GRANILITE

As bancadas serdo executadas em concreto e deverdo seguir os modelos especificados
no Projeto Basico de Arquitetura. O concreto armado aparente sera revestido conforme
especificado, em granilite na espessura de 2cm, cor cinza com acabamento polido. Utilizar-

se-a concreto estrutural (Fck=15 MPa), executadas perfeitamente niveladas e aprumadas
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com cotas de acordo com o Projeto Basico de Arquitetura. O concreto deverd ser vibrado

manual ou mecanicamente de modo a evitar espacos vazios.

As formas serdo de chapas de compensado laminado, fixadas através de gastalhos
para impedir sua deformagdo no ato da concretagem. Apds a desforma, realizada em prazo
acertado com a FISCALIZACAO, as eventuais imperfeicdes deveréo ser corrigidas, e sera

aplicado pintura acrilica, duas demaos.

As medidas dos vaos deverdo ser efetuadas na obra depois de prontos. As pedras
terdo largura de 60 cm e o comprimento de acordo com o detalhe constante no Projeto Basico
de Arquitetura. A argamassa para assentamento das pedras sera no traco 1:3, composta de

cimento e areia.

A CONTRATADA devera tomar cuidado quando da medigcdo dos vaos para
colocac&o das bancadas pois NAO SERA ADMITIDO o corte das pedras no local da obra.

Antes da compra, a CONTRATADA apresentard uma amostra do material a ser
adquirido, solicitando a aprovacédo da FISCALIZACAO.

3.7.17 CUBA INOX, TORNEIRA E SIFAO

Antes da instalagdo da cuba, a bancada deve ser inspecionada, estando limpa,
nivelada e com a abertura na medida compativel, o servico pode ser iniciado. Em seguida,
diretamente na cuba, deve ser aplicado silicone ou massa plastica, nas bordas de cima ou de

baixo, de acordo com o modelo (embutir ou sobrepor).

Apébs a secagem das pecgas, as escoras podem ser removidas e serdo instaladas as

pecas complementares: valvula de escoamento, torneira e siféo.

3.7.18 INSTALACOES ELETRICAS

3.7.18.1 QUADRO DE MEDICAO BIFASICO COM DISJUNTORES

Ver item 3.5.11.4.

3.7.18.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR

Os centros de distribuicdo (quadros) terdo a funcdo de abrigar os disjuntores de cada

circuito elétrico e receber os fios de alimentacdo geral que vem do medidor instalado pela
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concessionaria de energia, e serdo de PVC anti-chama, de embutir e sem barramento. Serdo
feitos com uma caixa de PVC 4’x 4”. Os quadros de medicdo geral de energia sao
equipamentos elétricos destinados a receber energia elétrica de uma ou mais fontes de

alimentacéo e distribui-las a um ou mais circuitos. Serdo quadros com 12 (doze) disjuntores.

3.7.18.3 PONTO DE LUZ

Os pontos de luz serdo de até 200W, conforme determinado no projeto e no
orcamento. Verificar com a FISCALIZACAO.

3.7.18.4 LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR

A luminaria a ser instalada ser& do tipo plafon circular, de sobrepor, com lampada de
LED de 12/13W, sem reator.

3.7.18.5 TOMADA 10A E INTERRUPTORES

As tomadas de uso geral e os interruptores deverdo seguir ao novo padréo preconizado
pela NBR 14136. As tomadas terdo acoplamento rebaixado e entrada para o pino de
aterramento (2P + T), capacidade de corrente de até 10 ampéres e pino compativel com esta
corrente a fim de evitar o acoplamento de aparelhos com correntes maiores que 10A. Os

interruptores sdo simples, de 1 (uma) tecla.

A CONTRATADA tem a responsabilidade de seguir as especificacdes de locagéo de

cada tomada e interruptor descrito no projeto, realizado pela CONTRATANTE.

3.7.19 INSTALACOES HIDRAULICAS

3.7.19.1 PONTO DE AGUA COM TUBOS E CONEXOES

Os pontos de agua serdo alocados, sempre em projeto, a fim de buscar o local mais
proximo de alimentacgdo, utilizar para ligagdes tubos normatizados ABNT NBR 5648, se forem
tubos junta elastica na hora do encaixe tubo a tubo, limpar bem a superficie de contato com
solugao limpadora e posteriormente usar pasta lubrificante para encaixe. No caso de se tratar
de tubos soldaveis substituir no processo de solda a pasta por adesivo plastico sem esquecer
de lixar bem a area de contato entre as tubulacdes, a fim de maior perfeicdo no processo de

solda.
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Os pontos de 4gua facilitardo caso futuro as derivacdes para outras areas da obra, caso

se facam necessarios.

3.7.19.2 RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 310L

O reservatorio serd elevado, posicionado em estrutura de madeira abaixo do
telhamento, o modelo adquirido deve ser fabricado em polietileno com capacidade de 310
litros.

A capacidade em acordo com o projeto e especificacdes técnicas estdo sujeitas a
aprovacédo da FISCALIZACAO.

3.7.20 ESGOTO

3.7.20.1 PONTO DE ESGOTO COM TUBOS, CONEXOES, CAIXA E RALOS

As tubulagdes e conexdes sanitéarias deverdo ser de PVC, Linha Sanitéria de Esgoto,
Série Normal, na cor branca, Instalacées Prediais de Esgoto, de acordo com a Norma da
ABNT NBR 5688 (fabricagdo TIGRE ou similar).

3.7.20.2 SUMIDOURO EM CONCRETO ARMADO, D=80CM, P=140CM

Sera construido em concreto armado. Para garantir a impermeabilizacao, estanqueidade,
seguranca e durabilidade da mesma, o tanque devera ser revestido internamente (chapisco,

emboco e reboco) com argamassa 1:6: Adit. Plast.

Devera ser observado o afastamento minimo de 1,50m de qualquer parede, obstaculos,

arvores ou cerca de divisa de terreno e de acordo com o tamanho do terreno.

O sumidouro podera ser cilindrico ou retangular, observando o calculo do volume obtido

pelo nimero de 40 (quarenta) USuarios.

Deverd ser observada a diferenca de nivel de 1,40m entre a entrada e a saida do efluente,

possibilitando um escoamento constante.

Antes de entrar em funcionamento o sumidouro devera ser submetido ao ensaio de

estanqueidade, realizado apos ele ter sido saturado (enchido com agua até a altura da geratriz
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inferior do tubo de saida) por no minimo 24 horas. A estanqueidade é medida pela variacédo
do nivel de agua apos preenchimento, decorridas 12 h. Se a variacao for superior a 3% da
altura util, a estanqueidade € insuficiente, devendo-se entao corrigir trincas, fissuras ou juntas

e verificar a necessidade de mais aberturas na base.
3.8 CAMPO DE FUTEBOL
3.8.1 RECUPERAQAO DE ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO

Nas areas com alvenaria a permanecer, demarcadas na planta convencionada do
Projeto Basico de Arquitetura, as paredes devem receber os tratamentos necessarios de
recuperacao. Nesse servico devem estar inclusas a execucdo de embogo, reboco e pintura

novos.
Ver itens 3.8.6, 3.7.7 e 3.8.8.
3.8.2 ALAMBRADO (FECHAMENTO CAMPO)
Ver item 3.5.8.
3.8.3 ARQUIBANCADA

A arquibancada devera seguir o modelo especificado no Projeto Basico de Arquitetura.
Sera construida em concreto armado aparente liso com base em alvenaria de tijolo de barro
a cutelo ou concreto armado sobre fundagdo em blocos de concreto armado
0,50X0,50X0,50m.

Devera ser executada perfeitamente nivelada e aprumada com cotas de acordo com a
FISCALIZACAO. Utilizar-se-a concreto estrutural (Fck=18 MPa) e deverao ser rigorosamente
seguidos os detalhes da armadura devidamente definidos pela FISCALIZACAO. O concreto

deveré ser vibrado manual ou mecanicamente de modo a evitar espagos vazios.

O formato e as medidas devem estar de acordo com o projeto na textura adequada sem
altos e baixos que causem desconforto ao sentar. Para acabamento, serd pintada conforme

as cores especificadas com tinta epoxi em aplicagdo manual, duas deméaos exclusive primer.
3.8.4 INSTALACOES ELETRICAS

Ver item 3.6.15.
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3.8.5 PORTAO DE TUBO E TELA DE ARAME GALVANIZADO
Ver item 3.5.9.

3.8.6 PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA (MURETA)
Ver item 3.5.12.

3.9 ACADEMIA AO AR LIVRE

Os equipamentos para ginastica instalados serdo em tubo galvanizado e deverao
obedecer as especificagbes e quantitativo do Projeto Basico de Arquitetura, e/ou da
FISCALIZACAO. Seréo instalados 5 (cinco) aparelhos: 1 (um) simulador de caminhada, 1
(um) leg press duplo, 1 (um) eliptico mecéanico duplo, 1 (um) aparelhos de rotacdo diagonal

duplo e 1 (um) twisth lateral.
3.10 EQUIPAMENTOS DIVERSOS
3.10.1 LIXEIRAS EM TELA MOEDA

Deveréo ser instaladas lixeiras em tela moeda no decorrer dos espacos especificados
e em quantidade definida no orcamento, o modelo deve seguir o detalhamento representado

no Projeto Basico de Arquitetura.

3.10.2 BANCOS DE CONCRETO 1,50M X 0,50 X 0,40M COM PINTURA
ACRILICA E RESINA

Os bancos deverao seguir os modelos especificados no Projeto Basico de Arquitetura.
Serao construidos em concreto armado aparente liso com base em alvenaria de tijolo de barro
a cutelo, chapiscada e rebocada. Os bancos serdo pintados conforme especificado, com
formato e medidas de acordo com o projeto na textura adequada sem altos e baixos que

causem desconforto ao sentar.

Deveréao ser executados perfeitamente nivelados e aprumados com cotas de acordo com
a FISCALIZACAO. Utilizar-se-a concreto estrutural (Fck=18 MPa), o qual devera ser vibrado

manual ou mecanicamente de modo a evitar espagos vazios.

As formas serdo de chapas de compensado laminado, fixadas através de gastalhos

para impedir sua deformacéo no ato da concretagem. Apés a desforma, realizada em prazo

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 34
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA



J—
Y

L

PREFEITURA

ANANINDEVA

E TRABALHDO

<

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E INFRAESTRUTURA

acertado com a FISCALIZACAO, as eventuais imperfeicdes deverdo ser corrigidas, e sera

aplicada pintura acrilica, duas demaos.
3.11 PAISAGISMO
3.11.1 PLANTIO DE GRAMA

Seré executado tratamento paisagistico nos locais especificados no projeto, com a

plantacdo de grama tipo Esmeralda, e demais espécies, definidas em projeto.

A terra devera ser regularizada a da cota de nivel no centro de cada canteiro com
altura de 2% do maior vao, sendo reduzido o nivel em diregdo as extremidades até atingir a
altura do tento do canteiro. A terra devera ter sua superficie regularizada a 5 cm abaixo da
cota de nivel final de plantio. Devera ser colocada terra para plantio com a espessura de 15

cm, a fim de receber as placas e gramas.

As colocagbes das placas de gramas deverdo ser feitas por pessoal habilitado,
utilizando-se tabuas para evitar o pisoteio e a compactacao da terra. Toda a area devera ser
repassada por rolo leve ou soquete de forma a pressionar as estacas sobre a terra sem, no

entanto, compactar o terreno.

Concluido o plantio, efetuar rega abundante, com jato distribuido e de baixa pressao
de modo a ndo deslocar as estacas. Até a completa pega, as regas deverao ser diarias em 2

(dois) momentos no inicio do dia e no final do dia.
3.11.2 PLANTIO DE ARVORE

Sera feito o plantio de arvores ornamentais e palmeiras, com a altura de muda entre
2,00 (dois) a 4,00 (quatro) metros. O servico sO sera autorizado, ap0s a comprovagao de
qualificacdo do mesmo. Verificar no projeto e com a FISCALIZACAO da obra o local do

plantio.
3.12 SERVICOS FINAIS
3.12.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Sera removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os

eXCessos.
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Todos o0s pisos serdo cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira
aderente, lavados, a fim de apresentar superficie uniforme, isenta de qualquer impureza,

manchas e outras imperfeicdes, encontrando-se em perfeita condi¢éo de utilizacao.

Todos os bancos e lixeiras seréo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo
a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

3.12.2 PLACA DE INAUGURACAO

Na pracga sera executado um monumento onde sera fornecida e assentada placa, com
dimensdes e caracteristicas definidas pela FISCALIZACAO, com os dizeres que serédo
fornecidos pelo CONTRATANTE.

4. PRECOS UNITARIOS

Os precos unitarios da CONTRATADA deverdo corresponder a servigcos prontos,
considerando incluidas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas sobre eles incidentes,

entre as quais:
1. Emprego de méo-de-obra apropriada, especializada ou nao;
2. Fornecimento dos materiais especificados, e perdas de qualquer natureza;

3. Utilizacdo de todas as ferramentas e equipamentos apropriados, necessarios a

execucao dos servigos;
4. Desobstrucao, acertos, arremates reparos antes ou depois da execucdo do servico;
5. Suprimento de agua e energia elétrica, qualquer que seja a utilizacdo ou o local,
6. lluminacao das areas de trabalho;
7. Transporte de pessoal;
8. Impostos e encargos sociais trabalhistas em geral;

9. Despesas referentes as importacdes de materiais e equipamentos.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 36
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA



J—
Y

L

<

PREFEITURA

ANANINDEVA

E TRABALHDO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E INFRAESTRUTURA

4.1 CUSTOS ADICIONAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA fazer o rigoroso exame das condicdes locais
de trabalho, para estimar eventuais custos adicionais, os quais deverao ser considerados nos
Seus pregos.

4.2 ATRIBUICOES DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO cabera emitir as Ordens de Servico a CONTRATADA, para execucio

dos servicos indicados na licitacao.

1. As Ordens de Servigos indicarao:

. Os tipos de servicos autorizados;

. Os setores fisicos em que se situam;

. A data de inicio e o prazo de execug¢do dos servicos;

. O preco global a ser pago, sempre com a planilha de prec¢os unitarios

2. As Ordens de Servicos serdo emitidas com antecedéncia minima de 5 (cinco)
dias consecutivos da data inicio.

3. A FISCALIZACAO da obra supracitada tera um técnico designado somente

apos a conclusao da licitacao.
4.2.1 ATRIBUICOES
A FISCALIZA(;AO terd, também, as atribuicdes de:

1. Representar a SECRETARIA junto aos representantes da CONTRATADA no trato dos

assuntos pertinentes a execuc¢ao dos servicos objeto do Contrato;

2. Acompanhar, permanente e ininterruptamente, a execugdo de todos 0s servigos,
supervisionando e fiscalizando os trabalhos da CONTRATADA, de forma a assegurar que

esta cumpra o que estabelece o Contratado, e os demais documentos integrantes deste;

3. Dirimir as dividas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execucao dos

servicos, com relagéo a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato;
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4. Acompanhar a CONTRATADA na medicdo dos servicos executados e aceito,
analisando e aprovando os Boletins de Medicdo que estejam corretos e autorizando a

CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para pagamento;

5. Aceitar, para fins de pagamento, 0s servicos bem executados e rejeitar equipamento,
materiais e servicos que nao estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a

substituicdo, reparo ou refazimento daquilo que for rejeitado;

6. Conferir e atestar a exatiddo das faturas correspondentes as medi¢Bes de servigcos

executados, encaminhando-as para pagamento;

7. Analisar novos prec¢os unitarios propostos pela CONTRATADA, quando necessario,

emitindo parecer para aprovacéo pela FISCALIZACAO dos servigos;

8. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado para a execugao

dos servigos, em caso de conduta imprépria, a seu exclusivo critério.
4.2.2 LIGACOES ENTRE CONTRATADA E FISCALIZACAO

1. A CONTRATADA deveré fornecer as informacdes de interesse para execucdo dos
servicos que a FISCALIZACAO julgar necessério conhecer ou analisar;

2. Em todas as ocasibes em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu
representante, devera apresentar-se as convocacdes da FISCALIZACAO em seus escritorios
ou no local das obras, de modo que nenhuma operagdo possa ser retardada ou suspensa

devido a sua auséncia;

3. AFISCALIZACAO tera, a qualquer tempo, livre acesso aos diversos servicos e a todos

os locais onde o trabalho estiver em andamento;

4. Procedimentos operacionais referentes a troca de informacdes técnicas e demais

assuntos de interesse de ambas as partes deverao ser objeto de acordo entre as partes.
4.2.3 DIVERGENCIAS ENTRE DOCUMENTOS DA LICITACAO

Para efeito de interpretagdo de divergéncia entre os documentos da Licitacdo, fica

estabelecido que:
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1. Em caso de divergéncia entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerdao sempre
os de maior escala (por exemplo: prevalecera o desenho em escala 1:5 sobre 0 desenho em

escala de 1:100), quando existir projeto basico;

2. Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre

as mais recentes ou a orientacéo da FISCALIZACAO.
4.2.4 LICENCAS E FRANQUIAS

A observéncia de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item procedente,
abrange também, as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e de outros 6rgdos governamentais, nas esferas

federal, estadual (ou do Distrito Federal) e municipal.

E a CONTRATADA obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas

autoridades, em razéo do cumprimento de leis, regulamentos e posturas.
4.25 PRESERVACAO DE PROPRIEDADES ALHEIAS

A CONTRATADA devera tomar cuidado na execugao dos servicos, para evitar prejuizos,
danos ou perdas em benfeitorias existentes, servigos, propriedades adjacentes ou outras

propriedades de qualquer natureza.

A CONTRATADA sera responsavel por qualquer prejuizo, dano ou perda a propriedade

que resulte de suas operacoes.
4.2.6 INSTALACOES E ORGANIZACAO DO CANTEIRO DE APOIO

Caber4d & CONTRATADA a responsabilidade pelo servico, operagdo, manutencdo e
limpeza do Canteiro de Apoio aos servigos. As instalagbes da CONTRATADA, relativas ao
canteiro ocupardo a area indicada pela FISCALIZACAO, se necessario.

A energia elétrica serd obtida a partir da rede da concessionaria local, cabendo a
CONTRATADA todo o ©Onus decorrente das instalacdes, ligacbes necessarias e

principalmente do consumo.

A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais,
seguros, indenizacdes demais obrigacbes decorrentes da legislacdo vigente, devidos aos

empregos acidentados no canteiro.
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4.2.7 ARMAZENAMENTOS DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS

O armazenamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA, assim como seu

controle e guarda, sera de sua responsabilidade exclusiva.
4.2.8 NORMAS E RECOMENDACOES

Serdo adotadas as normas, especificacfes e recomendacfes constantes do presente e

mais as dos seguintes 6rgaos: Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
4.3 MEDICOES DOS SERVICOS
4.3.1 ROTINA DE MEDICAO:
O periodo de medicao dos servigos sera o seguinte: medi¢cdo mensal.

O Boletim de Medicdo devera ser apresentado a FISCALIZACAO, para verificagéo e

aceitacdo preliminar, nos trés dias antes do Ultimo dia do més.

A FISCALIZACAO, no prazo de dois dias Uteis, a partir da data de apresentacdo do
Boletim de Medicdo, verificara e informard & CONTRATADA: a aceitacdo preliminar da
medicdo ou as correcbes que deverdo ser realizadas no Boletim de Medicdo, com as

correspondentes justificativas.

A CONTRATADA devera proceder as correcdes apontadas pela FISCALIZACAO no
Boletim de Medicdo, reapresentando-o juntamente com o documento de cobranca

correspondente, de mesmo valor.

Serao restituidos a CONTRATADA, caso ndo incorporem as corregdes exigidas pela
FISCALIZACAO, o Boletim de Medig&o e os documentos de cobranga. A FISCALIZACAO

realizara ao longo do periodo subsequente, a verificagdo definitiva do Boletim de Medicéo.
4.3.2 CRITERIOS DE QUANTIFICACAO DA MEDICAO

A quantificacdo dos servicos estara, sempre, vinculada a documentacédo dos projetos

executivos.

Os critérios de quantificacao da medicdo dos servigos serdo os indicados no respectivo

Memorial que acompanha a Planilha de Servigos e Quantidades da licitago.
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Sempre que estiver indicado que a quantificacdo do servico sera feita pela quantidade
efetivamente realizada no campo, deve-se entender que a quantidade calculada na
documentacao do projeto executivo € o limite maximo — ou seja: hao serdo pagas quantidades
extras, ndo previstas no projeto executivo, que venham a ser executadas por impericia da

CONTRATADA, inclusive nos servicos em questao.
4.3.3 PADRAO DO BOLETIM DE MEDICAO

O Boletim de Medicao devera conter, além das colunas da Planilha de Servigos e Precos,

as seguintes colunas extras:

Quantidade Acumulada até a Medigéo Anterior; e Preco Total Acumulado até a Medigéo

Anterior.

O Boletim de Medig&o devera conter todos os servi¢os presentes na Planilha de Servigos
e Precos, mesmo aqueles que n&o tenham quantidade medida no periodo. Devera ser

apresentado em formato A4 (210 X 297 mm) e ter, em cada folha:
1. Cddigo de Contrato;
2. Aprovacdo da FISCALIZACAO;
3. NUmero da Folha;
4, Periodo de Referéncia da Medicéo;
5.  Sua apresentacdo devera ser por meio magnético.
4.4 CONDICOES DE PAGAMENTO DOS SERVICOS

Em geral, os servicos serdo pagos apenas apods concluidos e aceitos pela
FISCALIZACAO, ndo se admitindo qualquer tipo de adiantamento.

4.4.1 DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servicos estdo descritos e especificados na Planilha Orcamentaria e nas
Especificacbes Técnicas, sob a responsabilidade da FISCALIZACAO em materializar os

guantitativos constantes na planilha orcamentéria, fazendo as devidas comparacodes.
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442 VALOR

O valor global desta obra é de R$ 659.420,62 (seiscentos e cinquenta e nove mil,

guatrocentos e vinte reais, e sessenta e dois centavos).
4.4.3 PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execuc¢dao de servico sera de 06 (seis) meses.
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5.

ORCAMENTO SINTETICO
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6.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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7. COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

A composicdo de pregos unitarios sera disponibilizada em PDF e verséo
digitavel.
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8.

COMPOSICAO DE BDI
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9.

COMPOSICAO LEIS SOCIAIS
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10. PROJETO
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