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1. OBJETIVO

As presentes especificagdes técnicas tém por objetivo estabelecer condigdes que
direcionaram o desenvolvimento dos servicos relativos a obra de: Servicos de Drenagem
Urbana, Terraplenagem, Pavimentacdo e Recapeamento Asfaltico Nos Bairros Cidade Nova VI,
Aura, 40 Horas, Aguas Brancas, Aguas Lindas, Atalaia e Distrito (PA Do Distrito) e Servicos de
Construgdo Dos Canteiros Na PA E Reforma Da Praga No Conjunto Geraldo Palmeira - no
municipio de Ananindeua (PA), bem como fixar as obriga¢des e direitos, compreendendo
fornecimento de materiais, mao-de-obra com leis e encargos sociais, equipamentos, aparelhos,
ferramentas, impostos, licengas e taxas; bem como todas as despesas necessarias a completa

execucado da obra, pela CONTRATADA.

2. JUSTIFICATIVA

. Infraestrutura

Em virtude de abranger a capacidade do sistema de rede de drenagem de aguas pluviais
deste Municipio, no qual € o sistema de manejo projetado para coletar aguas provenientes da
chuva e escoéa-las para galerias de aguas pluviais e esgotos pluviais até um curso hidrico capaz
de recebe-las, ha necessidade de se dispor de elementos de drenagem nas vias a seguir, pois
observou-se pontos de alagamentos devido a precariedade do sistema viario.

Além disto, a regularizagdo do terreno, através do servico de terraplenagem, uma vez
que, como cada terreno apresenta uma caracteristica propria, e o nivelamento do solo
acompanha essa diversidade, € uma etapa importante para que a pavimentagao asfaltica possa
ser realizada com seguranca.

A pavimentacao asfaltica é uma estrutura construida para resistir aos esforcos originados
do trafego e as ac¢bes climaticas, proporcionando aos usuarios melhorias nas condi¢des de uso
das vias urbanas. Assim, a seguranca podera ser mantida durante o trafego.

Portanto, através destes elementos que compdem o sistema de drenagem urbana que
visam sanar efeitos indesejaveis causados pela pluviosidade intensa, associada aos reflexos da

urbanizagdo desordenada no escoamento superficial, foi definido um projeto, amparado nas
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normas técnicas brasileiras vigentes, que resultasse na solucdo da problematica observada e,
consequentemente, gerando qualidade de vida a comunidade.

" Urbanizacao

A proposta de urbanizagdo visa a construcdo do canteiro na PA e de pragas no Conjunto
Geraldo Palmeira, localizada entre a passagem quarta e a quadra dezesseis, com seu principal
acesso sendo pela Avenida Zacarias de Assung¢do, no municipio de Ananindeua, no Bairro do
Distrito Industrial.

A proposta apresentada é dividida em dois canteiros, compostos de pista de corrida,
ciclovia, guarda-corpo, rampas, academia ao ar livre e arborizacdo. Um playground composto
por bancos, arborizacao, guarda-corpo, brinquedos e um brinquedo PCD, e uma praca voltada
principalmente para alimentacdo com quiosques, bancos e floreiras.

No que diz respeito as areas correspondentes ao projeto, o primeiro canteiro possui
aproximadamente 816,92m? o segundo canteiro possui 2001,88m? o canteiro-playground
652,50m? e a praca possui 641,93m% O principal acesso aos canteiros e a praca se da pela
Avenida Zacarias de Assuncao.

A proposta esta embasada primeiramente com projeto basico de arquitetura, layout,

detalhamentos, planta baixa, orcamento analitico e cronograma fisico-financeiro.

3. DEFINICOES

Sdo usadas neste documento as seguintes defini¢oes:

1. CONTRATADA - Pessoa juridica contratada para a execucdo dos servicos
manutencao da rede de drenagem urbana da malha viaria do municipio de Ananindeua.

2. FISCALIZACAO - Atividade exercida de modo sistemético pela SECRETARIA,
através de pessoa ou grupo de pessoas especialmente designadas, com o objetivo de
verificacdo do cumprimento das disposi¢des contratuais, por parte da CONTRATADA, em todos

0s seus aspectos.
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4. ANEXOS

Sao anexos deste documento:

4.1 Planilha Orcamentaria;

4.2 Memoria de célculo;

4.3 Composig¢des unitarias;

4.4 Cronograma Fisico-Financeiro;
45 Taxas de Leis Sociais;

4.6 Composicao de BDI;

47 Projeto.

5. VALOR

O valor global destas obras é R$ 55.676.597,09 (Cinquenta e cinco milhdes,
seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e nove centavos),
subdividido em:

* Infraestrutura: R$ 53.871.875,45 (Cinquenta e trés milhdes, oitocentos e
setenta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

. Urbanizacdo: R$ R$ 1.804.721,64 (Um milhdo, oitocentos e quatro mil,

setecentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos).

6. GENERALIDADES

6.1 Execucao dos servicos

Os servicos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com essas
Especificacbes Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as
especificacbes de materiais e equipamentos descritos e o Projeto Basico em anexo. Caso haja
indicagdes conflitantes entre o projeto e as presentes especificacdes, fica definido que as
normas e especificacdes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver recomendacéo

expressa em contrario.

10
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Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas
dimensdes medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas. Quando ocorrer duvidas ou
omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacdes, a FISCALIZACAO/GERENCIA devera ser
consultada para os devidos esclarecimentos, que comunicara, por escrito a contratada, a
solugdo adotada de maneira a atender sua viabilidade técnica.

Todos os itens da planilha orcamentaria dizem respeito, salvo o disposto em
contrario nas Especificacbes Técnicas, a fornecimento de material e mdo-de-obra, por parte da
CONTRATADA.

Onde forem aplicaveis e nao estiverem conflitantes com as presentes normas e
especificacdes deverao ser obedecidos os requisitos das normas especificas da ABNT, DNIT.

Toda documentagao técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de
qualquer lapso que por ventura contiverem e ndo servirdo de argumento a mesma para que se
exclua da responsabilidade completa e perfeita execugdo dos servigos.

Nao é permitida a execugdo dos servicos, objeto desta especificagao:

a) sem a implantagéo fisica dos "off-sets”, demarcando a area de execucao
dos servicos;

b) sem a implantagdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de
Seguranca para Trabalhos em Rodovias;

o) sem o devido licenciamento e/ou autorizacdo ambiental, conforme
Manual de Instru¢des Ambientais para Obras Rodoviarias dadas como referéncia desta
especificacao.

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relacdo a preservacdo do meio ambiente, devera
seguir o descrito no Manual de Instru¢des Ambientais do DNIT.

Todo o equipamento, antes do inicio da execucdo dos servicos, deve ser
cuidadosamente examinado e aprovado, sem o que ndo é dada a autorizagdo para o seu inicio.

Apbs finalizacdo dos servicos, a FISCALIZACAO / GERENCIA efetuara a Vistoria
Final dos servicos executados.

E obrigatdria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo

realizados os servicos de conservacdo, antes do inicio dos mesmos. Todas as condicdes locais
11
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deverdo entdo ser adequadamente observadas, devendo ser pesquisados todos os dados e
elementos que possam ter influéncia no desenvolvimento dos trabalhos, de modo que ndo
serao atendidas solicitagdes durante os servicos sob o argumento de falta de conhecimento das
condicdes de trabalho.

Cabera ainda a CONTRATADA fazer um levantamento no local, antes do inicio da
obra, para melhor avaliar os servigos que serdo executados.

A PESSOA JURIDICA CONTRATADA para a execucdo de servicos de engenharia
estara obrigada a:

. executar com perfeicdio e seguranga todos os trabalhos descritos,
indicados ou mencionados nas normas e especificagdes e nos desenhos que compdem o
projeto, fornecendo todos os materiais, mao-de-obra e equipamentos necessarios, sendo
responsavel pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito de
execugdo, mesmo apos o recebimento da obra, obrigando-se a repara-lo de imediato;

. quando qualquer material ndo obedecendo as exigéncias das
especificacdes ou projetos tiver sido entregue no local das obras ou incorporados ao servigo, ou
quando qualquer servigo for considerado de qualidade inferior, tais materiais ou servicos devem
ser considerados insatisfatoérios, devendo ser removidos, refeitos e tornando-os satisfatorios;

. responsabilizar-se por quaisquer servicos ou materiais necessarios a
execucdo ou funcionamento adequados das instalacbes, mesmo quando nao expressamente
indicados em projeto, especificagdes técnicas ou planilha de precos;

. comunicar por escrito a CONTRATANTE, quaisquer erros ou incoeréncias
verificadas no projeto, ndo sendo a eventual existéncia de falhas neste, razdo para a execugdo
incorreta de servi¢os de qualquer natureza;

. A CONTRATADA podera propor as modificagdes ao projeto que julgar
Uteis a execucao da obra, devendo para esse fim apresentar todos os elementos de carater
técnico e administrativo, necessarios a sua apreciagdo e aprovagao por escrito da
FISCALIZACAO;

. os profissionais devidamente habilitados na execucdo dos servicos, sendo-

lhe vetado sub-empreitar totalmente os servicos, admitindo-se, porém, sub-empreitadas
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relativas a servicos especializados, uma vez comprovada a idoneidade técnica do
subempreiteiro, a critério da FISCALIZACAO;

. submeter a aprovacdo da CONTRATANTE o nome do profissional
responsavel pela execugdo da obra, que devera dar assisténcia permanente a mesma;

. excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a
FISCALIZACAO / GERENCIA, no interesse da obra, julgue inadequado & consecucdo dos servicos,
sem que justifique, nestas situacdes, atraso no cumprimento dos prazos contratuais;

. cumprir as prescricdes referentes as Leis Trabalhistas, de Previdéncia
Social e de Seguro de Acidentes do Trabalho;

. efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigaces financeiras
que incidam ou venham incidir sobre a execugao dos servigos;

. responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, provenientes da
execucao da obra;

. apresentar com antecedéncia, a FISCALIZACAO, amostras dos materiais a
utilizar que, uma vez aprovadas, passardo a fazer parte do mostruario oficial da obra, para fins
de confrontagdo com partidas de fornecimento;

. Retirar da area de influéncia da obra os materiais ndo especificados ou
rejeitados pela FISCALIZACAO;

. Encaminhar a CONTRATANTE. Cronograma, quadros demonstrativos de
producdo, analises realizadas e outros elementos informativos relativos aos servicos
contratados;

. fornecer copia do resultado de testes de materiais ou servicos, a seu
cargo, a FISCALIZACAO, sendo que o referido teste serd executado com assisténcia da
Fiscalizacao, cabendo a esta aprovar, previamente, os testes respectivos;

. de comum acordo com a CONTRATANTE, planejar, construir e manter em
boas condicées de higiene e seguranca, a critério da FISCALIZACAOQ, as instalacdes do canteiro
de obra;

. transportar, manusear, e armazenar, com o maior cuidado possivel,

evitando-se choques, pancadas ou quebras, os materiais a empregar na obra, sendo que
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aqueles sujeitos a danos por agdo da luz, calor, umidade ou chuva deverdo ser guardados em
ambientes adequados a sua protecdo, até o momento de sua utilizacao;

. Sempre que a utilizagdo da obra depender de aprovacao de outras
entidades (concessionarias locais) esta aprovacdo devera ser obtida em tempo habil, para nao
atrasar o inicio da utilizagdo, que coincidira com a entrega da obra, cabendo-lhe ainda,
providenciar as vistorias, testes e aprovacdes de materiais, equipamentos e instalacdes exigidos
por aquelas entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e emolumentos
correspondentes.

. na proposta para a execucao das obras, a CONTRATADA devera
apresentar as composi¢oes de Custos Unitarios para todos os servi¢os, bem como a composicao
da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDL

. nos pregos unitarios finais, deverdao estar incluidas todas as despesas
diretas e indiretas, tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e
manutencao de canteiro, mado-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnologicos e

topograficos, etc.

6.2 Controle Interno de Qualidade
Compete a executante demonstrar, através da realizacdo de furos de sondagem a
trado, que a camada superficial de 60 cm, para cotas vermelhas inferiores a 60 cm, se encontra
isenta de matéria organica e de parecer ambiental por profissional habilitado, que os depositos
temporarios (camada vegetal) e os depdsitos definitivos (materiais inserviveis) estdao

adequadamente localizados e ambientalmente corretos.

6.3 Controle Externo de Qualidade — Contratante
Deve ser avaliada visualmente a boa conformagdo dos depdsitos de materiais

inserviveis, sem riscos de danos ao meio ambiente, inclusive ao sistema de drenagem natural.

6.4 Critérios para aceitacdo e rejei¢do
Os servicos sao rejeitados se constatada a presenca de matéria organica no corpo

estradal, depois de concluida a limpeza.
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a) neste caso deve a executante refazer os servicos nas areas ou locais
rejeitados, até a retirada completa da camada organica, conforme condicOes descritas nesta
especificacao.

b) para 0s casos em que a espessura da camada vegetal for superior a 20 cm,
o volume excedente € medido como operacao de corte.

Q) 0s servigos serdo aceitos desde que atendam as exigéncias preconizadas
nesta especificacdo e rejeitados caso contrario.

d) 0s servicos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos
conforme preconizacao desta especificagao.

Os servicos sao rejeitados se constatados riscos de danos ao meio ambiente, em fungao
de dep0ositos inadequados de materiais inserviveis.

a) neste caso deve a executante realocar e refazer os depdsitos localizados
nas areas ou locais rejeitados.

Os servicos sdo rejeitados se constatado que a area de intervengdo é superior
aquela prevista em projeto, ndo obedecendo a tolerancia maxima de 1,00 m do "off-set” de
terraplenagem, ou a minima necessaria para execugao das valas de protecao.

Neste caso deve a executante promover imediatamente a recomposi¢do vegetal da faixa
superior a tolerancia indicada.

Serdo Impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo fazem e
satisfacam as condicdes contratuais.

Ficara a Contratada obrigada a dar destinacdo correta ao entulho e refazer os
trabalhos impugnados logo apds o recebimento da Ordem de Servico correspondente, ficando
por sua responsabilidade exclusiva, as despesas decorrentes dessas providéncias.

6.5 Materiais

A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado
estara sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado ou seus prepostos, nas dependéncias
de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também, deverdo estar
de acordo com as exigéncias das Normas e Especificagdes, sendo expressamente vetado o uso

de material improvisado em substituicdo ao especificado.
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A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra
antes de sua utilizacdo e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem
julgados inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucdo da obra, serdo
retiradas as amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizagdo das qualidades dos
materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por
outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, a FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razbes determinantes do pedido e or¢camento
comparativo, sendo que sua aprovagao sO podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar
declaracao de que a substituicdo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do
produto proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como pecga fundamental o
laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idoneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material,
estas indicagdes destinam-se a definir o tipo e o padréo de qualidade requerida, podendo ser
aceitos produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no
paragrafo anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no ambito estético da obra
0s materiais propostos em substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da

FISCALIZACAO.

6.6 Seguranca

A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas & atividade da CONTRATADA e
observadas as leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relagdo as redes
elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e
guarda de ferramentas e aproximacao de pedestre.

Se for necessario durante a execucdo dos servicos o emprego de materiais

toxicos, inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada, e
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devera opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto
aguarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacdo, as expensas
proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientagdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocacio de sinais correntes
que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE ndo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem
nos locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exercam atividades no canteiro da obra e respondera, nos ternos da legislacao
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagdes e equipamentos
sob sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranga exigidas pelo local

onde se realizarem os servicos.

6.7 Fiscalizacdao de obra

A Obra sera FISCALIZADA / GERENCIADA por intermédio de engenheiro (s)
credenciado (s) pela SESAN e, respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

Nado podera, em hipétese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por
qualquer elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, dulvida ou
esquecimento das clausulas e condicdes destas especificagdes e do contrato, das
recomendagdes dos fabricantes quanto a correta aplicagdo dos materiais, bem como de tudo o
contido no projeto e nas normas e especificagdes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da SESAN, dentro
destas especificacdes e do contrato.

Ficam reservados a SESAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso e omisso nao previsto no contrato, nestas especificagdes, no projeto e
em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou

indiretamente, com a Obra em questdo e seus complementos.
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A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposicao da SESAN
0s meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos executados, bem como a
inspegao das instalagdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das
inspecdes de medicbes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da
Obra e do canteiro de trabalho.

A atuacao da SESAN em nada diminui a responsabilidade unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicacoes
proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou
regulamentagdes vigentes.

A SESAN podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servigos
e ao bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a condugao geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

A indicagdo do referido engenheiro a SESAN se fara acompanhar do respectivo
"Curriculum Vitae" e ndmero de registro no CREA, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a
assinatura do contrato e/ou da emissao da ordem de servico inicial, ou, em quaisquer outras
circunstancias e a qualquer época, em atendimento e solicitaces da SESAN.

Devera, o engenheiro residente, ser auxiliado por, no minimo, uma equipe
especializada, no canteiro da obra.

Todas as ordens dadas pela SESAN ao engenheiro condutor da Obra serdo
consideradas como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e
qualquer ato efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de
responsabilidade do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido
tomadas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as
paginas numeradas e rubricadas pela SESAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam

considerados necessarios.
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A SESAN terd direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em
quantidades suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificagdo
técnica, bem como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 podera iniciar qualquer servico, devidamente autorizada em
documento préprio onde deve constar a descricdo dos servigos.

A CONTRATADA devera manter no local das Obras:

. Diario de Obra

. Livro de ocorréncias;

. Copia do contrato e de seus anexos;

. Os projetos, bem como os desenhos e detalhes da execucdo dos servigos

e/ou fornecimentos;

. O registro das alteragdes regularmente autorizadas;

. As cadernetas de campo, os quadros-resumo, os graficos de ensaios e
controle e os demais documentos técnicos relativos as obras;

. Arquivo ordenado das notas de servigo, relatérios, pareceres e demais
documentos administrativos da obra;

. Cronograma de execugdo, com representatividade atualizagdo
permanente;

. Copias das folhas de testes, avaliacbes e medicOes realizadas.

6.8 Prazos

O prazo para a execucao dos servicos de infraestrutura sera de 12 (DOZE) MESES
corridos e para a execucao do projeto de urbanizacdo sera de 11 (ONZE) MESES, a partir da
emissao da Ordem de Servico, que deverdo ser rigorosamente cumpridos, independentemente
de dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras que porventura venham a
ocorrer.

Apos a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SESAN, para de

comum acordo definirem os planos de execucdo da Obra, para que os prazos sejam atendidos.
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6.9 Da entrega dos servicos e garantias

Os servicos deverao ser entregues em perfeitas condi¢gdes de acabamento e
funcionamento, para verificagao final da CONTRATANTE.

Todas as instalacdes provisérias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao
término dos servi¢os, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados de local da obra as
expensas da CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitacdes, a contar da data do
Termo de Recebimento, emitido pela SESAN.

Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacao de defeito, pela
SESAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipotese de reparos em
servigos, um novo periodo de garantia sera iniciado somente para o item substituido.

A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer
erros ou omissdes da contratada, em especial, decorrentes do erro de concepc¢ado de projeto, de
matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenagdo técnica e administrativa. Esta
garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso anormal dos
equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de agdo quimica ou eletroquimica; de
fundacbes e/ou servicos de obras civis inadequados e de outras razdes fora do controle da
contratada.

Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposicao ou
correcao dos materiais/ servicos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com
a SESAN, apods recebimento de aviso, por escrito, a SESAN podera, a seu exclusivo critério,
substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servicos conforme o caso, debitando a
Contratada, permanecendo a mesma, para todos os fins, como responsavel pelo perfeito
desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se alterando a garantia geral neste
fornecimento.

A garantia aqui definida, em nenhuma hipdtese sera alterada, sendo aprovacgoes

de projetos, fiscalizagdes ou inspec¢des, exercidas pela SESAN, ndo ilidirdo a total e exclusiva
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responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricagdo, dos materiais e

servigos por ela fornecidos ou prestados.

6.10  Critérios para medicao
Os servicos, executados e recebidos, sdo medidos de acordos com a memoria de

campo expedida pela FISCALIZACAO / GERENCIA da obra.

Atendidos os critérios de aceitacdo mensal dos servicos, que constara do
levantamento dos quantitativos de servicos efetivamente executados, com atendimento as
disposicoes da Lei n® 8.666/93, respeitando-se as especificagdes técnicas e controles
tecnologicos anexos a este Termo de Referéncia, bem como, do Padrdo de Qualidade da Obra, a
medicao sera formalizada e encaminhada pelo fiscal do contrato com o respectivo Boletim de
medicao Mensal, que apds analisada, quanto a disponibilidade de dotacao orcamentaria, saldo

de quantitativos de servigos e obrigagdes trabalhistas e fiscais, tera seu processamento liberado.

O pagamento dos referidos servicos sera efetuado conforme alineas a), c), d) e e)

inciso XIV da Lei n° 8.666/93.

Somente havera reajuste nos termos da Lei 10.192/91, se por algum motivo
justificavel o contrato se estender por mais de 12 (doze) meses e desde que a Contratada ndo
tenha dado causa ao atraso e/ou paralisagdo da obra, hipétese em que sera utilizado como
indice o Indice Nacional de Custo da Construcdo Civil (FGV) — Coluna 6, calculado conforme

formula abaixo:

11_10)

R=P x(
0 I,

Onde:

R = Valor do Reajuste
Po = Valor do preco basico a ser reajustado

I = Indice Nacional de Custo da Construcdo Civil — Coluna 6, apurado pela Fundacdo Getulio

Vargas, referente ao més do reajuste
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Io = Indice Nacional de Custos da Construcdo Civil — coluna 6, apurado pela Fundacdo Getulio

Vargas, relativo ao més da apresentagdo da proposta.

6.11 Documentagdo para Qualificacdo Técnica
Certiddo atualizada de Registro e Quitacdo da empresa e de seus responsaveis
técnicos no CREA — Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em ramo de
atividade compativel com o objeto da licitagdo. Caso a certiddo néao tiver sido emitida pelo CREA

/ PA devera ser providenciado o visto na mesma.

i.  CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

Apresentacdo de atestados ou certidoes de desempenho anterior de atividade
pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, em nome de profissional(ais) pertencente(s) ao quadro permanente do
LICITANTE, na data da entrega das propostas acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico
(CAT), expedida pela entidade competente — Sistema CONFEA/CREA, comprovando a execugao
de servicos de caracteristicas semelhantes e complexidade tecnologica e operacional iguais ou

superiores as de maior relevancia do objeto, consideradas as seguintes:
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RESUMO DOS ITENS MAIS RELEVANTES PARA QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL
Execugdo de pavimento com aplicagdo de concreto asfaltico, camada de rolamento, m3
similar ou superior
Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima|

o . m* x Km
de 30km, similar ou superior
Recomposicdo de base e ou sub-base para remendo profundo de brita graduada M
simples, similar ou superior
Demolicao parcial de pavimento asfaltico, de forma mecanizada, similar ou superior m?
Fresagem de pavimento asfaltico (profundidade até 5,0 cm), similar ou superior m?
Execucdo e compactacdo de base e ou sub base para pavimentagdo de solo arenoso ms
melhorado com pedregulho e mistura na pista, similar ou superior
Execucdo e compactacdo de aterro com solo predominantemente argiloso, similar ou ms
superior
Execucdo e compactagao de base e ou sub base para pavimentacdo de solo estabilizado ms
granulometricamente sem mistura de solos, similar ou superior
Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras com lamina e pa m
carregadeira (Jazida), similar ou superior
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didametro de m
600mm, similar ou superior
Escoramento de vala, tipo descontinuo, com profundidade de 1,5 A 3,0 m, similar ou m?
superior
Execugdo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, similar ou m
superior

Declaracao do(s) responsavel(is) detentores dos atestados de que aceita(m) participar da
presente licitacdo na qualidade de responsavel pela obra.

A comprovagdo do vinculo empregaticio com a licitante, a data da licitacdo, dos
profissionais responsaveis técnicos, detentores dos Acervos Técnicos apresentados, para a
comprovacao do item acima, sera através de cdpias da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
— CTPS e Ficha de Registro de Empregado — FRE, com carimbo do Ministério do Trabalho. No
caso de sécio ou titular de sociedade individual, a comprovacao se dara através do contrato
social da empresa. Em todas as hipdteses, devera ser comprovada a responsabilidade técnica
profissional, através de Certiddo do CREA.

Ndo serdo aceitos atestados de fiscalizacdo de obras ou servicos. Entende-se como
fiscalizacdo as atividades executadas a servico do contratante, portanto, sem incluir

responsabilidade pela instalacdo do equipamento e, o gerenciamento aquelas realizadas a
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servico do contratado, portanto, incluindo a responsabilidade pela instalagdo do equipamento,
no ambito de um contrato similar ao resultante da presente Concorréncia Publica.

ii. — CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

1) Atestados de desempenho anterior em nome do LICITANTE, conforme Sumula n°
263/2011 — TCU, emitido por entidade(s) de direito publico ou privado, devidamente registrado
no CREA e Certidao de Acervo Técnico, expedida pelo CREA comprovando, a execucao de obras
e servigos de caracteristicas técnicas e quantidades similares as do objeto da licitagdo, cujas

parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo sdo as seguintes:

RESUMO DOS ITENS MAIS RELEVANTES PARA QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

Execugdo de pavimento com aplicagdo de concreto asfaltico, camada de rolamento,
similar ou superior

Transporte com caminhao basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima
de 30km, similar ou superior

Recomposi¢do de base e ou sub-base para remendo profundo de brita graduada

m? 2.117,10

m® x Km| 1.478.402,68

) L . m? 1.465,19
simples, similar ou superior
Demoli¢do parcial de pavimento asféltico, de forma mecanizada, similar ou superior m? 2.093,13
Fresagem de pavimento asfaltico (profundidade até 5,0 cm), similar ou superior m? 4.500,00
Execucdo e compactacdo de base e ou sub base para pavimentagdo de solo arenoso m? 2.787.11

melhorado com pedregulho e mistura na pista, similar ou superior

Execucdo e compactagdo de aterro com solo predominantemente argiloso, similar ou
superior

Execucdo e compactacdo de base e ou sub base para pavimentacio de solo estabilizado
granulometricamente sem mistura de solos, similar ou superior

Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras com lamina e pa
carregadeira (Jazida), similar ou superior

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro de

m? 15.632,59

m? 4.623,96

m? 26.277,53

- . m 1.158,90
600mm, similar ou superior
Escorgmento de vala, tipo descontinuo, com profundidade de 1,5 A 3,0 m, similar ou m? 6.259.36
superior
Execu.gao de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, similar ou m 4.875.75
superior
2) Para atendimento das quantidades do item de Construcao de pavimento em

CBUQ cuja unidade esteja em toneladas (t), deve-se proceder a conversao usando a densidade
de 2,40 t/m?.

3) Para atendimento das quantidades do item de Recomposicao de base e ou sub-
base para remendo profundo de brita graduada simples pode ser utilizado itens de brita
graduada para Tapa buraco ou Reparos localizados com reparo profundo. Nado serdo aceitos

Tapa buracos ou Reparos localizados com reparo superficial.
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7. ESPECIFICACAO PARTICULAR
Aqui presente as definicbes de servicos a serem executados pela empresa
contratada e gerenciada por esta Secretaria. Os quantitativos estao expressos na Planilha de

Precos.

7.1 SERVICOS PRELIMINARES GERAIS DA OBRA

7.1.1 Placa da obra em lona com plotagem gréfica.
Devera ser colocada em local indicado pela Fiscalizaggo da obra, uma placa de
identificacdo da obra, conforme o modelo abaixo determinado pela Secretaria, nas seguintes

dimensdes: 3,00 x 6,00 m.

OBRA DA PREFEITURA g
ANANINDEUA
PREFEITURA DE R T
A N A N I N D E U A SECRETARIA MUNICIPAL DE zEAi::MENTo E INFRAESTRUTURA

Ananindeua

em
outro
NOME DA OBRA palimar

Valor Total da Obra:
Inicio da Obra:
Prazo:

Empresa:

7.1.2 Topografia e medi¢des com locacbes de rede de drenagem.

A CONTRATADA cabe a total execucdo e controle dos servicos topograficos, tais seja
locacao do eixo do tragado, nivelamento e seccionamento transversal, bem como a marcacao
dos “off sets” e seus respectivos nivelamentos e a emissdo das notas de servico referentes os

Servigos.

26



i
&

PREFEITURA

ANANINDEUA

E TRABALHDO

7.1.3 Barracdo em obra de madeira.

Os locais onde transcorrerdo os servicos deverao ser limpos, e assim que esteja liberado
o local, a CONTRATADA providenciara a construcdo do barracdo da obra, o qual devera ter
areas destinadas aos Escritorios, depdsitos assim como todas as instalagdes hidrossanitarias e
elétricas. A CONTRATADA deverd executar uma sala para uso da FISCALIZACAO.

As instalacbes provisorias de agua, luz e esgoto serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, cabendo a esta a extensao de redes de energia de alta e baixa tensdo, quando
for necessario, assim também, quanto as redes de agua e esgoto. Nao sera permitida, em
hipotese nenhuma, a utilizagdo de aguas de chuvas ou aguas paradas para a execugdao dos
Servicos.

Todas as locagdes serdo de responsabilidade da CONTRATADA, e serao executadas por
topografo e aparelhos topograficos, de acordo com projetos, RN e alinhamento fornecidos pela
CONTRATANTE. Na eventualidade de erro na locacdo, a CONTRATADA, as suas custas, ficara
responsavel pela sua retificacio, mesmo que a locacio tenha sido aprovada pela FISCALIZACAO.

A administragcdo da obra sera exercida por ENGENHEIRO CIVIL responsavel, em horario
integral, juntamente com encarregados, mestres, almoxarife e demais elementos que se fagam
necessarios.

A CONTRATADA devera apresentar o nome do engenheiro responsavel para aprovagao
da CONTRATANTE.

A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execugdo dos servicos.

7.1.4 Tapume com telha metalica e rede.

Na obra precisara de um tapume com altura total de 2,00m, composto na parte inferior
por telha metdlica trapezoidal, em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm,
espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm e na parte superior por tela fachadeira em
polietileno, rolo de 3 x 100 m (I x ¢), cor branca, sem logomarca - para protecdo de obras.

Para montagem dos pilares, prego polido com cabeca 18 x 27, e concreto magro para

lastro com preparo manual.
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Os critérios de afericdo se ddo a partir do levantamento dos indices de produtividade
que foram considerados pelos carpinteiros, ou pelos auxiliares que ajudaram na instalacdo da
construcdo temporaria do tapume. O tapume utilizado na primeira obra sera reaproveitado na
obra seguinte.

Sera considerado um buraco escavado para fixacdo de cada pontalete tem diametro de
0,175 m e 0,60 m de profundidade.

A execucao do tapume se inicia pela verificagdo da area que o mesmo sera instalado, o
corte no comprimento necessario das pecas, a escavacao do local onde se colocara a peca de
madeira, inserir a pega e verificar o nivel durante o processo. No solo realizar o chumbamento
com o concreto nas pecas de madeira.

A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas
necessarios para a perfeita execugdo dos servigos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remocao de entulhos e detritos fabricados.

7.1.5 Locagdo de banheiro quimico.

A CONTRATADA se responsabiliza pela locacdo de cabine sanitaria individual portatil do
tipo Standard (diaria) voltada para o uso dos funcionarios que tralhardo na obra, construida em
polietileno de alta densidade, com caixa de dejetos com capacidade minima de 200 litros, com
vaso sanitario e mictorio, assento e tampa, suporte para papel higiénico, piso antiderrapante,
ponto de ventilacdo natural, teto translicido, trinco de porta com identificacdo de aberto e
fechado.

As dimensdes minimas do banheiro quimico a ser locado séo 2,10m de altura, 1,70m de
largura e no minimo 1,0m de profundidade. E de responsabilidade da CONTRATADA: instalacao
e desinstalacdo da cabine sanitaria, identificar banheiros voltados para o género masculino ou
feminino, colocar recipiente para alcool e sabonete, colocar lixeiras, reabastecimento do papel
higiénico (minimo de 06 rolos ao dia), do alcool em gel e do sabonete, limpeza, manutencéo e
esgotamento da caixa de dejetos ao menos duas vezes ao dia, fornecimento de bactericida e
desodorizante nas quantidades necessarias diariamente, e transporte dos equipamentos

necessarios para a operagao.
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7.2 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

7.2.1 Escavagdo mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com retroescavadeira, larg.
Menor que 0,80 m, em solo de 1a categoria.

Consiste na escavagdo mecanizada de valas conforme dimensdes do meio fio, desde que
nao comprometa a regularizacdo e graide da via. O fundo da vala devera ser regularizado com
uma camada de material solto que foi retirado da vala e compactado através de soquete. Caso o
material retirado da vala ndo seja de boa compactagdo, a Fiscalizacdo Municipal devera ser
consultada para indicar outro material para utilizagao.

ApOs a regularizagdo o meio-fio devera ser assentando de maneira a representar a
forma, o alinhamento e o nivel previsto em projeto. Apos o assentamento o meio-fio devera ser
rejuntado com argamassa traco 1:3 de cimento e areia.

O cimento devera ser do tipo Portland e satisfazer as especificagdes da ABNT. A areia
deve ser constituida de particulas limpas, isenta de torrbes de terra ou de outras matérias
estranhas.

. Execucao

A CONTRATADA devera escorar o meio-fio assentado de modo a evitar tombamentos e
imperfeicbes no alinhamento e nivelamento. A CONTRATADA também é responsavel por
qualquer dano ou imperfei¢cbes causadas por terceiros.

. Controle

O controle de qualidade e resisténcia do meio-fio sera rigorosamente acompanhado
pela Fiscalizagdo Municipal. A Fiscalizagdo Municipal podera, em qualquer etapa da obra,
recolher pecas de meio-fio para realizar testes de qualidade e resisténcia em laboratorios
escolhidos de forma aleatoéria.

As pecas de concreto pré-moldado que ndo possuirem a resisténcia minima exigida
nesta especificacdo técnica deverdo ser substituidos imediatamente pela CONTRATADA e nao
serdo pagos pela Prefeitura Municipal.

. Critérios de Medicao e Pagamento

Os servicos serdao medidos em metros lineares efetivamente aplicados.

29



i
&

PREFEITURA

ANANINDEUA

E TRABALHDO

Os servigos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme os pregos
unitarios contratuais respectivos, nos quais estdo inclusos: fornecimento de materiais, carga,
descarga, transporte, perdas, mao-de-obra com encargos sociais, BDI, e equipamentos

necessarios para execu¢ao dos servicos, e outros recursos utilizados.

7.2.2  Meio fio e sarjeta de concreto moldado no local, usinado 20 MPA, com 0,43 m
base x 0,22 m altura, rejunte em argamassa trago 1:3:5 (cimento e areia).

O meio-fio € um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a faixa de
pavimentacao da faixa de passeio.

Serdo construidas em concreto simples no traco 1:3:5 (cimento, areia e seixo) em paredes
com espessuras de acordo constante na secao tipo, utilizando FCK=20Mpa.

As escavacOes deverdo ser executadas de acordo com alinhamento e cotas constantes
do projeto.

As dimensodes das estruturas, forma e declividade, bem como sua localizacdo, serao
indicadas no projeto, secao tipo.

o Equipamentos

Os equipamentos basicos necessarios aos servicos de assentamento de meios-fios e
execucao meio fio:

- Caminh3o basculante;

- Caminhao de carroceria fixa;

- Betoneira ou caminhao-betoneira;

- Pa-carregadeira;

- Ferramentas manuais, pa, enxada etc.

o Critérios de Medicao

Os meios-fios pré-fabricados em concreto fck 20 MPa sdo medidos em metros lineares

efetivamente aplicados.
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7.3 MOVIMENTO DE TERRA

7.3.1 Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m com retroescavadeira
em solo 12 categoria

Os servicos consistem na execugcdo de escavacao de valas para implantacdo dos
dispositivos de drenagem, com equipamento adequado.

. Equipamentos

Os equipamentos basicos necessarios aos servicos de escavacao para implantacao de
dispositivos de drenagem compreendem:

a) Caminhao basculante;

b) Escavadeira hidraulica.

. Execucao

As valas que receberdo as galerias serao abertas com maquinaria apropriada, ja citada, e
serao escavadas segundo o eixo do alinhamento e as cotas indicadas no projeto.

As valas devem ser abertas com as dimensdes e nas posi¢des estabelecidas no projeto,
no sentido de jusante para montante, com declividade longitudinal minima do fundo de 1%,
exceto quando indicada em projeto.

A execucdo maxima de abertura das valas obedecera as imposi¢des do local de trabalho,
tendo em vista o transito e o necessario a progressao continua da construcdo, levando em conta
os trabalhos preliminares.

Para as profundidades até 2,00 m, a largura da vala sera igual ao diametro interno do
coletor aquecido de 0,60 m para diametro até 400 mm, e de 0,80m para diametros superiores a
400 mm.

. Aceitacao

Os servigos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam as exigéncias de
execucao estabelecidas nesta especificacdo e discriminadas a seguir:

a) na inspecao visual, as caracteristicas de acabamento da obra forem consideradas
satisfatorias;

b) as caracteristicas geométricas previstas tenham sido obedecidas.
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No caso de ndo atendimento, o servigo é rejeitado, devendo ser refeita a geometria do
dispositivo, dentro dos limites especificados.

. Critérios de Medicao

O servico é medido em metros clbicos (m?) de escavacdo, cujo volume é calculado
multiplicando-se as extensdes obtidas a partir do estaqueamento pela area da secao transversal

de projeto.

7.3.2  Aterro e compactacao

O aterro (incluindo carga, descarga e transporte) devera ser compactado energicamente
em camadas de no maximo 15 cm de espessura, molhadas até atingir a umidade conveniente.
Quando a espessura total da camada for superior a 50 cm o apiloamento devera ser por meios
mecanicos (“sapo”).

No caso de haver material excedente das escavagdes, 0 mesmo sera transportado para

fora dos limites da obra, sob total responsabilidade da CONTRATADA.

7.3.3 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 a 1,5m,
profundidade até 1,5m, com solo 12 categoria

O reaterro de valas dos dispositivos de drenagem consiste no enchimento de valas dos
dispositivos de drenagem com solo devidamente compactado.

O solo destinado ao reaterro de valas deve ser, preferencialmente, o proprio material da
escavacao da vala, desde que este seja de boa qualidade. Caso contrario o material deve ser

importado.

O solo para reaterro deve:
- possuir CBR > 2% e expansao < 4%;

- ser isento de matéria organica.

Nao se admite a utilizacdo de materiais de qualidade inferior ao do terreno adjacente.
. Equipamentos

Os equipamentos basicos necessarios ao servigo de reaterro de vala compreendem:
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a) equipamentos manuais: soquetes.

. Execucao

Apos o assentamento dos trechos de cada galeria, as valas serdo preenchidas em
camadas de aterro, até atingir a cota prevista em projeto.

A variagdo do teor de umidade admitido para o material de reaterro é de -2% a +1% em
relacdo a umidade 6tima de compactagdo, e o grau de compactagdo minimo exigido € de 95%
em relagdo a massa especifica aparente seca maxima, determinada conforme NBR 7182(1), na
energia normal.

O material excedente do reaterro deve ser transportado para local pré-definido, sendo
vedado seu lancamento na faixa de dominio, nas areas lindeiras, no leito dos rios e em
quaisquer outros locais onde possam causar prejuizos ambientais.

. Aceitacao

Quanto ao controle geométrico, a espessura da camada e as diferencas de cotas devem
ser determinadas pelo nivelamento da sec¢do transversal, a cada 20 m, conforme nota de servigo.

. Critérios de Medicao

O servico é medido em metro clbico (m®) de camada acabada, cujo volume é calculado
multiplicando-se as extensdes obtidas a partir do estaqueamento pela area da secao transversal

de projeto.

7.3.4 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, com camada de areia,
lancamento manual

Os lastros constituem, juntamente com a regularizacdo manual ou mecanica do fundo da
vala, os servicos necessarios a estabilidade da fundacdo das tubulacdes.

A regularizacdo manual ou mecanica do fundo das valas de assentamento de tubula¢des
é feita para propiciar um leito uniforme e nivelado de acordo com as cotas de projeto. Isto é
possivel em terreno seco e onde ndo haja incidéncia de rochas.

. Execucao

A areia a ser empregada no “berco de assentamento” devera ser natural quartzosa, de
“diametro maximo” igual a 4.8 mm. Devera estar limpa e ndo apresentar substancias nocivas tais

como: torrdes de argila, mica e matéria organica.
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Somente mediante a autorizacdo da fiscalizacdo, poderdo ser empregadas areias
artificiais proveniente de rocha sadia.

O lastro de areia devera ser espalhado manualmente e compactado, previamente,
adensado com agua.

A espessura do lastro de areia para assentamento de tubos sera determinada no projeto,
qualquer modificagdo nesta, somente ocorrera com a prévia autorizagcdo, entretanto, a
espessura média devera ser de 09,00 cm.

. Critérios de Medicao

Os lastros de areia serdo medidos por metro cubico (m?), de material utilizado, no local
de assentamento apds a compactacao, observando o mesmo parametro no que se refere a

largura da vala.

7.3.5 Bota fora incluindo a limpeza

Este item compreende além do transporte do material propriamente dito, a sua carga,
descarga e o espalhamento em “bota fora”.

O EXECUTANTE devera acompanhar estes servicos, solicitando, de imediato, as

verificagcdes que julgarem necessarias.

7.4  DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA

7.4.1 Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de
concreto, dimensdes internas: 0,6 x 1 x 1,2 m.

Serdo construidas em concreto no traco 1:2: 4 (cimento, areia e seixo) em paredes com
espessuras de 0.10 m, com base em concreto simples utilizando o FCK=13.5 Mpa, e
revestimento interno de argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, nas dimensdes
mostradas em projeto.

o Critérios de Medicao

A medicdo sera feita por unidade executada, observando planilha orcamentaria.
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7.4.2  Poco visita em concreto armado 1.2x1.2m h=2.10m - tpo.fofo

Trata-se de dispositivos auxiliares implantados nas redes de aguas pluviais com objetivo
de possibilitar a ligacdo das bocas de lobo a rede coletora e permitir as mudancas de diregao,
de declividade e de diametro da rede coletora, além de propiciar acesso a limpeza e inspecao.

o Execucao

A laje do fundo sera de concreto armado, com espessura determinada em projeto.

Sobre a camara de trabalho devera ser colocada uma laje em concreto armado com
abertura excéntrica ou ndo em de 0,60m, voltada para montante, de modo que seu centro sobre
o eixo do coletor principal.

A chaminé sera construida em alvenaria de tijolos macicos assentes em argamassa de
cimento, areia, no trago 1:3 em volume, tera largura interna minima de 0,60m e altura variavel,
podendo atingir 1,00m alcangando o nivel do logradouro, com desconto para colocacao da
tampa.

o Aceitacao

As cotas de chegada e de saida dos coletores aos pogos de visita deverdo estar
rigorosamente de acordo com o projeto.

O pocgo de visitas sera executado apenas quando todos os coletores a montante e a
jusante ja estiverem assentados, para evitar alteragdes na sua profundidade em funcdo da
ocorréncia de mudangas na cota de assentamento de um deles por interferéncia na rede ou por
outros fatores.

Devem-se realizar testes de estanquiedade em todos os pocos de visitas executados,
bem como se deve observar o comportamento do fechamento (tampao) dos mesmos quando
submetidos ao trafego de veiculos em condi¢ées normais de utilizagao, para se corrigir possiveis
erros no assentamento.

o Critérios de Medicao

A medicdo sera feita por unidade executada, classificada de acordo com a profundidade
efetiva do PV, observando planilha orcamentaria.

O pagamento sera feito de acordo com os respectivos itens na planilha geral de precos,

com o tipo e profundidade do poco de visitas, estando incluidas no custo todas as despesas
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materiais, mdo de obras e equipamentos necessarios a implantagdo, inclusive tributos e taxas,

encargos sociais etc.

7.4.3 Tubo concreto simples classe-ps2 PB nbr-8890 dn=400 mm p/aguas pluviais.

Esses tubos serdo utilizados para a interligacdo entre os dispositivos de drenagem
profunda, boca de lobo e poco de visita.

A espinha de drenagem ficara perpendicular as linhas mestras e, portanto, ao sentido em
que a agua corre.

Quanto a classe resisténcia previstas na NBR 8890/03 para tubos de concreto destinados
a condugdo de aguas pluviais sdo: PS1 e PS2 - para tubos de concreto simples (diametro de 200
mm a 600 mm), estando compativel, portanto, o tipo de tubo utilizado para este fim.

. Critérios de Medicao

A medigdo sera feita por unidade executada, observando planilha orcamentaria.

7.4.4 Tubo concreto armado classe PA-2 pb nbr-8890/2007 dn 400mm, 600mm,
800mm para aguas pluviais.

A opcao é pelas pegas de concreto, os usos dos tubos circulares sdo utilizados na
condugao de aguas pluviais por possuirem tecnologia capaz de garantir a estanqueidade do
sistema. Isso porque ele resiste ao ataque quimico dos residuos e é fechado por juntas elasticas
(anéis de borracha) que permitem uma vedacao de 100%, evitando risco de vazamentos.

Esta classe, PB, caracteriza-se por ser uma classe de resisténcia previstas na NBR 8890/03
para tubos de concreto destinados a conducdo de aguas pluviais para tubos de concreto
armado diametro de 400mm, dentre outros.

o Execucao

Os fatores de resisténcia dos tubos de concreto, assim como outros requisitos de
qualidade, devem ser controlados pelo contratante ou fiscal de obra, a fim de garantir o perfeito
atendimento as especificacdes exigidas no projeto e na normalizagéo.

o Critérios de Medicao

A medicdo sera feita por unidade executada, observando planilha orcamentaria.
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7.4.5 Assentamento de tubo de concreto diametro 1000mm, 800mm, 600mm e
400mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxilio de equipamentos.

O assentamento de tubulacdo devera seguir paralelamente a abertura da vala, sempre
no sentido jusante para montante.

Antes do assentamento, os tubos deverao ser vistoriados quando a limpeza e defeitos.

Sempre que for interrompido o trabalho, o ultimo tubo assentado devera ser tampado a
fim de evitar a entrada de elementos estranhos.

Antes da execucao deve-se verificar se as extremidades dos tubos estdao perfeitamente
limpas.

A ponta do tubo devera ficar perfeitamente centralizada em relagdo a bolsa.

As juntas serdo de argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em volume. Essa
argamassa devera ser respaldada externamente, com inclinacdo de 45 graus, sobre a superficie
do tubo.

De arrematadas, as juntas deverdo ser pintadas com tinta betuminosa na parte externa e
na parte interna, quando possivel.

ApOs a execugao das juntas, devera ser verificada a estanqueidade das mesmas com
testes de fumaca ou agua, de acordo com a fiscalizagao.

. Critérios de Medicao

A medigdo sera feita por unidade executada, observando planilha orcamentaria.

7.5  SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

7.5.1 Escavacdo em solo horizontal de 12 categoria com trator de esteiras.

Os trabalhos que se realiza durante a terraplenagem se desdobram em:

Escavacdo: Consiste executar escavacdo em terreno natural até o greide da
terraplenagem, indicado em projeto ou pela fiscalizagdo, conforme a orientacao da fiscalizagcdo
desta Secretaria.

Carga: Os materiais escavados para aterros ou bota-fora, consistem em retiradas de
camadas de ma qualidade visando ao preparo das fundagdes de aterro. Volume a ser retirado

da caixa da pista constard em projeto ou sera orientado pela fiscalizacdo. Esses materiais
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escavados serao transportados para locais previamente indicados, de modo que nao venha
causar transtorno a obra, em carater temporario ou definitivo.

A espessura da camada a ser escavada devera ser baseada no tracado vertical e na
memodria de calculo da pagina 19.

. Dos Materiais

Materiais de 1° Categoria: Sdo solos em geral, residuais ou sedimentares e devera ser
reaproveitado no processo de estabilizacdo de sub-base e base.

Solo mole compreende que ndo apresentam em seu estado natural, capacidade de
suporte para apoio direto dos equipamentos de escavacao. Esta classificacdo abrange solos com
localizados acima e abaixo do nivel d'agua, com teor de umidade elevado.

. Equipamentos

Antes do inicio da execugao dos servigos todos os equipamentos devem ser examinados
e aprovados pela FISCALIZACAO.

A selecao de equipamentos deve obedecer as seguintes indicac¢des:

a) Escavacdo em materiais de 12 categoria: tratores de esteiras equipados com

lamina e pa carregadeira.

Para execucdo dos servicos de escavacao deve-se utilizar para complementar os
equipamentos destinados a manutencdo de caminhos de servicos, areas de trabalho e
esgotamento das aguas das cavas de remocdo. Tais atividades devem ser previstas pela
executante para otimizacao e garantia da qualidade dos trabalhos.

o Execucao

A operagdo de escavacdo deve ser precedida dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza.

A escavacgdo dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto
de terraplenagem. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a utilizacdo adequada, ou
rejeicdo dos materiais extraidos. Apenas sdo transportados para constituicdo dos aterros, os
materiais que pela classificacdo e caracterizacdo efetuados nos cortes, sejam compativeis com as

especificacdes de execucao dos aterros, em conformidade com o projeto.
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Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de materiais escavados em
cortes, para execucdao de camadas superficiais da plataforma, é recomendavel o depdsito dos
referidos materiais em locais indicados pela fiscalizacao para sua oportuna utilizacao.

Os levantamentos topograficos devem apontar se a altura e a largura da plataforma nos
cortes atendem a secdo transversal especificada no projeto.

. Critérios de Medicao e Pagamento

A escavacdo e carga de material sdo medidas e pagas por metro cubico (m®) do volume
escavado, medido no corte.

Unidade de transporte de material escavado € o metro cubico pela distancia de
transporte. A distancia de transporte € a menor distancia real entre os centros de gravidade de
corte e aterro ou depdsito de materiais excedentes, considerando o percurso de ida e volta.

Os servigos executados e medidos da forma descrita séo pagos de acordo com os seus
respectivos precos contratuais, que variam de acordo com a natureza do material escavado. Nos
precos unitarios estdo inclusos: mdos de obra necessaria para execugdo dos servicos, com
encargos socais, BDI, todos os equipamentos e recursos utilizados na execugdo dos servigos de

escavacao, carga e transporte do material.

7.5.2 Transporte comercial com caminhdo basculante 6 m3 em via urbana
pavimentada.

Retirada das camadas de ma qualidade visando o preparo das fundagdes dos aterros, de
acordo com as indicacdes do projeto. Estes materiais sdo transportados para locais previamente
indicados, de modo a ndo causar transtorno a obra.

O desenvolvimento da escavacdo se dara em face de utilizacdo adequada dos materiais
extraidos. Assim, serdo transportados para constituicdo dos aterros aqueles que, pela e
caracterizacao efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as especificacdes da execugdo dos
aterros, conforme projeto.

. Critérios de Medicao e Pagamento

A unidade de transporte de material escavado é o metro cubico pela distancia de
transporte. A distancia de transporte é a menor distancia real entre os centros de gravidade de

corte e aterro ou depdsito de materiais excedentes, considerando o percurso de ida e volta.
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Os servigos executados e medidos da forma descrita sdo pagos de acordo com os seus
respectivos precos contratuais, que variam de acordo com a natureza do material escavado. Nos
precos unitarios estdo inclusos: mados de obra necessaria para execugdo dos servicos, com
encargos socais, BDI, todos os equipamentos e recursos utilizados na execucao dos servigos de

escavacao, carga e transporte do material.

7.6  SERVICOS DE CAIXA PRIMARIA

7.6.1 Execucdo e compactacdao de base e ou sub-base para pavimentacdo de solo
arenoso - exclusive solo, escavacgdo, carga e transporte

Caracteriza-se como o material necessario para repor o solo escavado, configurando um
novo leito para suportar a sub-base e a base.

Essa tarefa sera executada mediante a utilizacao racional de equipamentos adequados,
que possibilite a sua operacdo dentro do especificado e condi¢des de produtividade requerida
no planejamento da Empresa contratada.

A espessura da camada a ser escavada devera ser baseada no tracado vertical e na
memoria de calculo.

o Equipamento

O equipamento basico para a execucdo de base e sub-base de solo arenoso

compreende as seguintes unidades:

a) Pa-carregadeira;

b) Caminhoes basculantes;

Q) Motoniveladora com escarificador;

d) Rolos compactadores do tipo liso vibratério;
e) Ferramentas manuais diversas.

o Execucao

A superficie a receber a camada de sub-base ou base de solo arenoso fino deve estar
totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de pd, lama e demais agentes prejudiciais,
desempe- nada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia
aprovacao por parte da fiscalizagdo.
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Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribui¢do
de solo arenoso fino.

O material central deve ser descarregado diretamente sobre caminhdes basculantes e
em seguida transportada para a pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar

perda de umidade durante seu transporte.

7.6.2 Espalhamento de material com trator de esteiras

Consistem no langamento de material proveniente de areas de jazida, indicadas em
projeto. Devera ser realizado em camadas sucessivas em toda largura da secao transversal e em
extensdes tais que permitam seu umedecimento e compactacdo, de acordo com o previsto no
projeto.

. Equipamentos

O equipamento basico para a execucao de espalhamento de base e sub-base de
compreende a seguinte unidade:

a) Trator de esteira com 153 HP.

7.6.3 Transporte comercial com caminhdo basculante 6 m3 em via urbana
pavimentada.

E a movimentacado de terra do local escavado (origem) para o local onde sera depositado
em definitivo e posterior retorno do equipamento descarregado.

Retirada das camadas de ma qualidade visando o preparo das fundag¢des dos aterros, de
acordo com as indicacdes do projeto. Estes materiais sdo transportados para locais previamente
indicados, de modo a ndo causar transtorno a obra.

O desenvolvimento da escavacdo se dara em face de utilizacdo adequada dos materiais
extraidos. Assim, serdo transportados para constituicdo dos aterros aqueles que, pela e
caracterizacao efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as especificacdes da execugdo dos
aterros, conforme projeto.

A unidade de transporte de material escavado é o metro cubico pela distancia de
transporte. A distancia de transporte é a menor distancia real entre os centros de gravidade de

corte e aterro ou depdsito de materiais excedentes, considerando o percurso de ida e volta.
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7.7  SERVICOS DE REVESTIMENTO

7.7.1  Imprimacao com asfalto diluido cm-30.

Esta fase operacional consiste a imprimacdao de uma camada de material betuminoso
sobre a base concluida, antes da execucdo do revestimento betuminoso, no caso, tratamento
superficial simples.

Aumentar a coesao da superficie da base, pela penetracdo do material betuminoso
empregado.

Promover condicbes de aderéncia entre a base e o revestimento. Para executar a
impermeabilizacdo da base.

. Dos Materiais

Todos os materiais devem satisfazer as prescricdes normativas aprovadas pelo DNIT.

Podem ser empregados asfalto diluido, tipo CM-30.

A escolha do material betuminoso adequado devera ser feita em funcao da textura do
material da base.

O consumo fixado em prescricdo normativa do DNIT fica numa taxa de absorcao pela
base em 24 horas entre 0,80 a 1,6 litros/m?, esta taxa podera variar em conformidade com a
textura da base e do material betuminoso escolhido para executar esta fase operacional;

o Equipamentos

Os equipamentos para a execucao desta fase operacional deverdo ser examinados pela
fiscalizacdo, e devendo estar em conformidade com esta especificagao.

A superficie da base devera passar por uma varredura, utilizando a vassoura mecanica
rotativa, podendo, entretanto, ser de forma manual.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por equipamentos com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material betuminoso
em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo, depodsito de material betuminoso, deverdo seguir todos as

prescricdes normativas que se faz necessarios para a execucao desta fase operacional.
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. Execucdao

Apos a perfeita conformacdo geométrica da base, procede-se a varredura da superficie,
de modo a eliminar a pé e o material solto existente.

Devera ser evitado a superposicdo, ou excesso, nos pontos iniciais e finais das aplicagdes.
Qualquer falha na aplicacdo do material betuminoso deve ser imediatamente, corrigida. Na
ocasido da aplicagao do material betuminoso, a base devera apresentar um quadro de umidade
otima.

O tempo de exposicdo da base imprimida ao transito sera condicionado pelas

prescricdes normativas do DNIT.

7.7.2  Pintura de ligacdo com emulsao asfaltica RR-2c

Consiste na aplicacdo de ligante betuminoso sobre a superficie de base coesiva ou
pavimento betuminoso anterior a execucao de uma camada betuminosa qualquer, objetivando
promover condi¢des de aderéncia entre as camadas.

O ligante betuminoso nao deve ser distribuido a temperatura ambiente estiver abaixo de
10° C, ou em dias de chuva.

. Material

Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligagdo empregados poderdo ser
dos tipos: Emulsdo asfalticas, tipo RR-2C.

o Equipamento

Para a varredura da superficie da base, usam-se, de preferéncia, vassouras mecanicas
rotativas, podendo, entretanto, a operagao ser executada manualmente.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do ligante betuminoso
em quantidade uniforme.

o Execucao

A superficie a ser pintada devera ser varrida, a fim de ser eliminado o pé e todo e
qualquer material solto.

Antes da aplicagdo do ligante betuminoso, no caso de bases de solo-cimento ou
concreto magro, a superficie da base deve ser umedecida.
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Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado na temperatura compativel com o
seu tipo, na quantidade recomendada. A temperatura da aplicacao do ligante betuminoso deve
ser fixada para cada tipo de ligante em funcdo da relacdo temperatura x viscosidade,
escolhendo-se a temperatura que proporcione melhor viscosidade para espalhamento. A
velocidade recomendada para o espalhamento da emulsdo devera estar entre 20 a 100
segundos “Saybolt-Furol” (DNER ME 004).

. Medicao

A medicdo da fase operacional de pintura de ligagdo sera através da area executada, em

metros quadrados.

7.7.3 Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, para
capa de rolamento.

Concreto Betuminoso Usinado a Quente é um revestimento constituido de material
betuminoso e agregado, no qual o agregado é colocado uniformemente sobre o material
betuminoso, aplicado em uma sé camada.

O tratamento superficial simples deve ser executado sobre a base imprimida, de acordo
com os alinhamentos, greide e se¢do transversal do projeto ou a orientacdo da fiscalizagdo
desta Secretaria.

. Do Material

Todos os materiais devem satisfazer as prescricdes normativas pelo DNIT.

Os materiais betuminosos podem ser empregados os seguintes materiais:

a) Cimento asfaltico de penetracao 50/70;

b) Emulsao asfaltica, tipo RR-2C.

Ndo havendo boa adesividade entre o agregado e o material betuminoso, devera ser

empregado produto de melhoramento, na quantidade fixada no projeto.
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Os agregados podem ser pedras britadas, seixo ou outros de acordo com a fiscalizagao.
Somente um tipo de agregado serd usado e devem consistir de particulas limpas, duras,
duraveis, isentas de cobertura de material do tipo torrdes de argila.

. Do Equipamento

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, deverd ser examinado pela
fiscalizagcdo, devendo estar de acordo com esta especificagdo, sem o que nao sera dada a ordem
de servico pela fiscalizagao.

Tanto os carros distribuidores do material betuminoso como também os distribuidores
de agregados deverao obedecer aos normativos do DNIT, para execucao desta fase operacional.

o Da Execucao

Nao sera permitida a execugdo dos servi¢os, objeto desta especificagdo, durante os dias
de chuvas.

Para execucdo desta fase ndo deve ser aplicado em superficies molhadas, excegdo da
emulsdo asfaltica, desde que em superficies se excesso de agua. Nenhum material betuminoso
sera aplicado quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C. A temperatura de aplicacao

do material em questédo devera seguir as prescri¢des estabelecidas pelo DNIT-ES-P 16-71.

7.7.4 Transporte comercial com caminho basculante 14 m3, em via de revestimento
primario

No caso de transporte, os materiais escavados para aterros, consistem em retiradas de
camadas de ma qualidade visando ao preparo das fundacdes de aterro.

O transporte consiste na movimentacao da terra do local em que é escavada para onde
sera colocada definitivamente e posterior retorno do equipamento descarregado.

o Equipamentos

Essa tarefa serd executada mediante a utilizacdo racional de equipamentos adequados,
que possibilite a sua operacdo dentro do especificado e condi¢des de produtividade requerida
no planejamento da Empresa contratada, entre eles destaca-se:

- Caminhao basculante.
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7.8  PAVIMENTAGAO (PRACA, CANTEIRO 01, CANTEIRO 02 E PLAYGROUND).

7.8.1 Piso Em Concreto Com 20mpa (Praga, Canteiro 01, Canteiro 02 E Playground).

O terreno sobre o qual sera executado o piso devera estar limpo, regularizado, apiloado,
nivelado, compactado e umedecido. O piso terd camada seguinte serd a niveladora (6cm)
executada "in loco” com argamassa de cimento e areia e seixo fino, sarrafeado e com
acabamento convencional, liso e sem imperfei¢des.

Devera ser evitado o cruzamento em angulos e juntas alterados. As superficies do piso
terdo declividade minima de 1,0%, de modo a ser assegurado um rapido escoamento em
direcdo aos locais previstos.

O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lancado nas
formas, onde, convenientemente apiloado, e alisado, devera constituir uma massa compacta
sem buracos ou ninhos. A mistura devera ser executada por processos mecanicos.

Os pisos em concreto com resisténcias de 20 mpa deverdo seguir os seguintes critérios:

. Generalidades

O concreto a ser empregado no canal aberto, devera obedecer a presente especificagao.

O concreto sera composto de cimento Portland, agua, agregado miudo e agregado
graudo. Em alguns casos, apds aprovacido da FISCALIZACAO, poderdo ser utilizados aditivos
quimicos para melhorar certas propriedades do concreto.

O concreto podera ser pré-usinado ou vibrado na obra, bombeado, ou langado
diretamente nas formas ou locais de concretagem.

. Materiais

Cimento: Devera ser utilizado cimento Portland adequado a exigéncia do projeto
estrutural e a agressividade do meio ambiente, objetivando a producdo de concretos resistentes
e duraveis e que atendam as seguintes especificagdes da ABNT:

1. NBR 6118/80 cimento Portland comum;

2). NBR 5733/80 cimento Portland de alta resisténcia inicial;

3). NBR 5735/87 cimento Portland de alto-forno;

4). NBR 5736/90 cimento Portland Pozolanico;

46



i
&

PREFEITURA

ANANINDEUA

E TRABALHDO

5). NBR 5737/86 cimento Portland de moderada resisténcia a sulfatos e moderado
calor de hidratacao (MRS) e cimento Portland de alta resisténcia a sulfatos (ARIS).

Caberd a FISCALIZACAO provar o cimento a ser empregado, podendo exigir a
apresentacdo de certificado de qualidade, quando julgar necessario.

Todo cimento devera ser entregue no local da obra, em sua embalagem original. O
cimento devera ser armazenado em local seco e abrigado durante um tempo que nao
comprometa a sua qualidade. Também a forma de empilhamento devera satisfazer esta
condicao.

. Agregado

Os agregados para a confeccdo de concreto ou argamassa deverdo ser materiais saos,
resistentes e inertes. Deverdo ser armazenados separadamente, isolados do terreno natural por
assoalho de madeira ou camada de concreto de cimento.

. Agregado Miudo

O agregado miudo é a areia natural quartzosa, de rios ou jazidas, de diametro maximo
ou igual a 4,8 mm. Deve ser limpo, resistente e duravel, isento de sulfatos e cloretos, ndo
apresentar substancias nocivas, como torroes e argila, matéria organica, etc, atendendo as
especificacdes da NBR 7211/83 da ABNT e ao prescrito na especificagdo propria.

Somente mediante autorizacdo da FISCALIZACAO, poderdo ser empregadas areias
artificiais resultantes da britagem de rochas sadias.

. Agregado Graudo

Consistira de pedra britada resultante de britagem de rochas sadias, de diametro
maximo superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, isentos de particulas aderentes, e ndo podendo
apresentar substancias nocivas, como torrées de argila, matéria organica, etc., atendendo as
especificacdes da NBR 7211/83 da ABNT e ao prescrito na especificacdo propria.

O agregado graudo sera constituido pela mistura de particulas de diversas medidas em
proporc¢des convenientes, de acordo com os tracos indicados.

= Dosagem

O concreto para fins estruturais devera ser dosado racionalmente a partir da tensdao de

ruptura estabelecida no projeto, do tipo de controle de concreto e das caracteristicas fisicas das
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matérias componentes. A CONTRATADA ndo poderd alterar a dosagem sem autorizacdao
expressa da FISCALIZACAO, devendo adotar as medidas necessarias a sua manutencao.

Serdo consideradas também na dosagem dos concretos, condi¢des peculiares como
impermeabilizacdo, resisténcia ao desgaste, acdo de aguas agressivas, aspectos das superficies,
condi¢des de langamento etc.

O concreto para outros fins que ndo o estrutural, ou que ndo requeira caracteristicas
especiais devido a sua destinacdo, podera ser dosado empiricamente, mas de modo a obter um
concreto duravel resistente e de bom aspecto, devendo neste caso satisfazer as especificacbes
da NBR 6118/80 da ABNT.

A operacdao de medida dos materiais componentes, de acordo com o trago no projeto,
devera sempre que possivel, ser realizada “em peso”. Entretanto, quando a dosagem for feita
por processo volumétrico, deverdao ser empregados caixotes de madeira ou de metal, de
dimensdes corretas, indeformaveis no uso e pelo uso, corretamente identificados em obediéncia
ao traco especificado.

No enchimento dos caixotes devera ser tomado cuidado para que o material ndo
ultrapasse o plano da borda, ndo sendo permitida em hipotese alguma, a formacao de
abaulamentos, para o que devera ser procedido, sistematicamente, o arrasamento da superficie
final.

Devera ser dada atencao especial a medicdo da agua, devendo ser previsto dispositivo
de medida capaz de garantir a medigdo do volume da dgua com um erro inferior a 3% do fixado
na dosagem.

. Preparo

O concreto podera ser preparado no local da obra ou recebido pronto para emprego
imediato.

O preparo do concreto no local da obra devera ser feito em betoneira de tipo e
capacidade aprovados pela FISCALIZACAO e somente serd permitida a mistura manual com a
devida autorizacdo da FISCALIZACAO, desde que seja enriquecida a mistura com, pelo menos,
10% do cimento previsto no traco adotado. Em hipotese alguma a quantidade total de agua
sera superior a prevista na dosagem, devendo sempre haver um valor fixo para o fator agua-

cimento.
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Os materiais serdo colocados no tambor da betoneira de modo que uma parte da agua
seja colocada antes dos materiais secos; a ordem de colocacdo na betoneira serd parte do
agregado graudo, cimento, areia, restante da agua e finalmente o restante do agregado graudo.
Os aditivos, se previstos, deverdo ser adicionados a agua em quantidades certas, antes do seu
lancamento no tambor, salvo recomendacdes de outro procedimento, pela FISCALIZACAO.

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tiverem
sido colocados na betoneira, dependera do tipo desta e ndo devera ser inferior a:

1). Para betoneiras de eixo vertical: 1,0 minuto;

2). Para betoneiras basculantes: 2,0 minutos;

3). Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minuto.

A mistura volumétrica do concreto devera ser sempre preparada para uma quantidade
inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razdo, tenham sido
parcialmente usados, ou que contenham cimento endurecido, serdo rejeitados.

Todos os dispositivos destinados a medicao para preparo do concreto deverao estar
sujeitos a aprovacdo da FISCALIZACAO.

O concreto devera ser preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato.
Devera ser rejeitado o concreto que nao tiver sido usado apo6s 60 minutos da adicdao da agua.

O concreto que estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado.

Quando a preparacao do concreto for manual, serdo necessarios cuidados especiais para
que ndo haja perda de agua ou de nata de cimento.

Para onde houver grande densidade de barras de aco da armadura, devera ser
preparado um concreto cujo diametro maximo de agregado graudo seja inferior ao
espacamento das barras, atendendo a resisténcia estabelecida no projeto.

Quando a mistura for feita a central de concreto, situada fora do local da obra, a
betoneira, os materiais e os métodos usados deverdo estar de acordo com estas especificacdes.
Além disso a central devera estar sempre aberta e sujeita a acdo da FISCALIZACAO.

. Transporte

Quando a mistura for preparada fora do local da obra, o concreto devera ser
transportado para o canteiro de servico em caminhdes apropriados, dotados ou ndo de

betoneiras. O fornecimento do concreto devera ser regulado de modo que a concretagem seja
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feita continuamente, a ndo ser que as operacdes proprias da concretagem obriguem o
retardamento desse fornecimento. Os intervalos entre as entregas deverdo ser tais que nao
permitam o endurecimento parcial do concreto ja colocado e, em caso algum, deverdo exceder
de 30 minutos.

O caminhdo misturador dotado de betoneira devera ser equipado com tambor giratorio,
impermeavel, e ser capaz de transportar e descarregar o concreto com que haja segregacao. A
velocidade do tambor giratorio ndo devera ser menor que duas, nem maior que seis rotacdes
por minuto. O volume de concreto ndo devera exceder a indicagdo do fabricante ou aos 80% da
capacidade do tambor.

Durante o intervalo entre a colocagdo da agua no tambor e a descarga final do concreto,
0 qual ndo podera exceder de meia hora, a mistura devera ser continua uma vez que nao sera
permitido que o concreto permaneca em repouso antes de seu lancamento por tempo superior
a 30 minutos.

Nos casos de transporte em caminhdo-betoneira admite-se um tempo maximo de
transporte de 50 minutos.

. Lancamento

O langamento do concreto s6 poderd ser iniciado mediante autorizacdo da
FISCALIZACAO. Para isso serd necessario verificar se a armadura estd montada na quantidade e
posicdes exatas; se as formas, quando de madeira, foram suficientemente molhadas e se, de seu
interior, foram removidos os cavacos de madeira, serragem e demais residuos das operacdes de
carpintaria.

O langamento do concreto de uma altura superior a 2m, bem como o acumulo de
grande quantidade em um ponto qualquer e o seu posterior deslocamento, ao longo das
formas, ndo serao permitidas

Poderao ser usadas calhas, canaletas e tubulacdes, preferencialmente feitas ou revestidas
com chapas metalicas como auxiliares no lancamento do concreto. Deverdo estar dispostas e
ser usadas e modo a nao provocarem segregacao de concreto, e ser mantidas limpas e isentas

de camadas de concreto endurecido.
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. Adensamento de concreto

O concreto devera ser bem adensado dentro das formas mecanicamente, usando-se
para isso vibradores de tipo e tamanho aprovados pela FISCALIZACAO, com uma frequéncia
minima de 3.000 impulsos por minuto. O adensamento manual somente sera permitido em caso
de interrupcdo no fornecimento da forca motriz aos aparelhos, e por periodo de tempo minimo
indispensavel no termino da moldagem da peca em execucao, devendo-se para este fim, elevar
o consumo de cimento de 10% sem que seja acrescida a quantidade de agua de amassamento.

Para a concretagem de elementos estruturais serdo empregados, preferivelmente,
vibradores de imersdo, com diametro de agulha vibratoria adequado as dimensdes da peca ao
espalhamento e a densidade de ferros da armadura metalica, a fim de permitir a sua agdo em
toda a massa a vibrar, sem provocar, por penetragao forcada, o afastamento das barras de suas
posicdes corretas. Em pecas delgadas onde ndo haja possibilidade de introducao de vibrador de
agulha, devera ser usado vibrador de placa.

Os vibradores de imersao devem ser empregados em posicao vertical, devendo-se evitar
seu contato demorado com as paredes das formas ou com barras da armadura, assim como sua
permanéncia demasiada em um mesmo ponto, o que podera causar refluxo excessivo de pasta
em torno da agulha.

O afastamento de dois pontos contiguos de imersao de vibrador devera ser de no
minimo 30 cm. Na concretagem de lajes e placas de piso ou pecas de pouca espessura e altas, o
emprego de placas vibratérias é considerado obrigatério.

" Cura e protecao

O concreto devera ser curado e protegido eficientemente contra a acao do sol, do vento
e da chuva, a fim de atingir sua resisténcia total. A cura deve continuar durante um periodo
minimo de 7 dias, ap6s o lancamento, caso ndo existam contra-indicacdes.

No caso de ser usado cimento de alta resisténcia inicial, o periodo de cura pode ser
reduzido.

A agua para cura devera ser da mesma qualidade da usada para a mistura do concreto.

. Acabamento

As imperfeicdes de concretagem sé poderdo ser corrigidas apds a vistoria da

FISCALIZACAO, que devera recomendar, para cada caso, uma solucdo adequada a adotar.
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Apos a retirada das formas, todos os dispositivos empregados, aparentes na face de
concreto, tais como vergalhdes de travamento e pregos, serdo cortados a uma distancia de, pelo
menos, 5 mm da face do concreto, e tapados os orificios com argamassa forte de cimento e
areia.

Todas as superficies do concreto deverdao ter um acabamento comum, isto &, serdo
argamassas todas as imperfeicdes do concreto, verificadas apds a retirada das formas. As
superficies deverao apresentar-se lisas e uniformes, sem “brocas “ou saliéncias.

. Controle tecnoldgico

O controle tecnoldgico devera ser eito de acordo com a NBR 6118/80 da ABNT.

. Controle dos componentes

Inicialmente deverdo ser efetuados ensaios de caracterizacdgo dos materiais
componentes.

Os ensaios de cimento deverdao ser feitos em laboratdorio, obedecendo ao que
preceituam as NBR 7215/82 e NBR 5740/77 da ABNT.

Quando existir garantia de homogeneidade de producdo para determinada marca de
cimento (certificados emitidos por laboratério ou marca de conformidade da ABNT), nédo sera
necessaria realizacdo frequente de ensaios de cimento. Quando for conveniente o emprego de
cimento de outra qualidade, que ndo o Portland comum, devera haver autorizacao expressa da
FISCALIZACAO devendo o material empregado atender as prescricdes da ABNT.

Os agregados miudos e graudos deverdo obedecer, respectivamente, ao prescrito nas
especificacdes proprias.

O controle da agua se faz também necessario, desde que apresente aspecto ou
procedéncia duvidosa conforme o que preceitua a NBR 6118/80 da ABNT.

A dosagem racional devera ser feita em laboratorio tecnoldgico, por método baseado na
relacdo 4gua/cimento, mediante conhecimento prévio da FISCALIZACAO.

" Controle de execucao

O controle de execucao consta do controle gravimétrico do traco, controle da umidade
dos agregados, da composicao granulométrica dos agregados, do consumo de cimento, para

gue se introduzam as corre¢des necessarias a manutencdo da dosagem recomendada.
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O controle, feito durante a execugdo do concreto, tem por finalidade assegurar o
cumprimento dos valores fixados na dosagem.

A frequéncia das operacdes de controle acima indicadas é fungdo do tubo da obra e do
volume de concreto a executar, devendo ficar a critério da FISCALIZACAO e assegurar a
continuidade da qualidade exigida.

Controle de verificacdo de resisténcia mecanica (NBR5738/84 e NBR5739/80 da ABNT).

Tem por finalidade verificar-se o concreto foi convenientemente dosado de modo a
assegurar a tensdao minima de ruptura fixada no projeto. Ele sera feito pela ruptura de corpos-
de-prova cilindricos de concreto, de acordo com métodos aprovados pela FISCALIZACAO, em
conformidade com a ABNT.

O numero de corpos-de-prova a serem moldados nunca sera inferior a 4 para cada trinta
metros cubicos de concreto. Deverao ser moldados, também, pelo menos 4 corpos-de-prova,
sempre que houver modificagdo do traco ou do tipo de agregado.

. Controle da trabalhabilidade ou “slump test” (nbr 7227/82 da abnt)

Tem por finalidade determinar a consisténcia do concreto pelo abastecimento do tronco
e cone, de modo a se conseguir um concreto que apresente a necessaria plasticidade e coesdo
para sua trabalhabilidade. Quando apds a desmoldagem houver desmoronamento, o ensaio
deve ser repetido, com nova amostragem.

Caso haja desmoronamento no reensaio, o concreto ndo apresenta as condi¢Ges para
que o ensaio seja realizado.

Para cada +/- 254 mm de "Slump” (recalque) no corpo-de-prova, apds desmontagem
do cone, da diferenca quando ao "Slump” estabelecido no projeto, corresponde a presenca de
+/- 3% de agua na mistura, diferente da quantidade que deveria ter. O ensaio por dar resultado
imediato, devera ser feito em cada fornecimento de concreto a obra, ou em cada betonada, a

critério da FISCALIZACAO.

7.8.2 Plantio De Grama (Praga, Canteiro 01, Canteiro 02 E Playground).
Serd executado tratamento paisagistico nos locais especificados no projeto, com a

plantacdo de grama tipo Esmeralda, e demais espécies, definidas em projeto.
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A terra devera ser regularizada a da cota de nivel no centro de cada canteiro com altura
de 2% do maior vao, sendo reduzido o nivel em direcdo as extremidades até atingir a altura do
tento do canteiro. A terra devera ter sua superficie regularizada a 5 cm abaixo da cota de nivel
final de plantio. Devera ser colocada terra para plantio com a espessura de 15 cm, a fim de
receber as placas e gramas.

As colocagbes das placas de gramas deverdo ser feitas por pessoal habilitado,
utilizando-se tabuas para evitar o pisoteio e a compactacao da terra. Toda a area devera ser
repassada por rolo leve ou soquete de forma a pressionar as estacas sobre a terra sem, no
entanto, compactar o terreno.

Concluido o plantio, efetuar rega abundante, com jato distribuido e de baixa pressao de
modo a ndo deslocar as estacas. Até a completa pega, as regas deverao ser diarias em 2 (dois)

momentos no inicio do dia e no final do dia.

7.8.3 Rampa para deficiente fisico (Praga, Canteiro 01, Canteiro 02 E Playground).
As rampas de concreto para acessibilidade devem ser rigorosamente executadas na
inclinagdo de 8,33% especificada no projeto basico de arquitetura, em conformidade com a

norma ABNT NBR 9050/2020.

7.8.4 Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto (Praca, Canteiro 01, Canteiro 02
E Playground).

O meio-fio sera em concreto executados “in loco” sobre o terreno limpo e compactado.
A resisténcia minima do concreto no ensaio a compressao simples, aos 28 dias de idade, devera
ser de 20 Mpa. O concreto devera ter consisténcia suficiente para assegurar ao meio-fio, uma
execucao estavel, ainda antes do endurecimento. O concreto devera ser contido lateralmente
por meio de formas de madeira, assentadas em conformidade com os alinhamentos e perfis do
projeto. Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundacdo, o concreto devera ser
lancado e apiloado convenientemente, de modo a nao deixar vazios.

Para fazer face aos esforcos laterais, as formas devem ser feitas com tadbuas de 3/4" de

espessura.
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Essas tabuas deverdo ser firmemente fixadas e travadas de forma a impedir sua
movimentagao, tipo mao francesa.

O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lancado nas
formas, onde, convenientemente apiloado, e alisado, deverad constituir uma massa compacta
sem buracos ou ninhos. A mistura devera ser executada por processos mecanicos. Nas formas, o
concreto deve ser convenientemente apiloado, de modo a bem se adensar sem vazios e falhas.
Junto as paredes das formas, devera ser usada uma ferramenta tipo de colher de pedreiro, com
cabo longo, que ao mesmo tempo em que apiloa, afasta de junto das paredes as pedras
maiores, produzindo superficies uniformes e lisas, bem como utilizar mesma ferramenta para
fazer os acabamentos na parte de cima, dando um aspecto de arremate uniforme em toda a
vista superior do tento.

O meio-fio em concreto devera ser executado conforme o projeto e o orgamento, nas

areas definidas pela FISCALIZACAO.

7.8.5 Pintura de meio fio com tinta branca a base de cal (Praca, Canteiro 01, Canteiro
02 E Playground).

Os servigos serao executados por profissionais de comprovada competéncia e com
produtos preparados industrialmente. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas,
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam e apenas poderdo ser
pintadas quando perfeitamente enxutas.

Deverdao ser observadas todas as instru¢des fornecidas pelos fabricantes para o
manuseio e aplicagdo da tinta. Nao serdo admitidas misturas de tintas de tonalidades diferentes
no canteiro de obras, devendo os gal6es e embalagens serem entregues originalmente intactos.

Todas as pinturas deverdo obedecer aos tipos e cores definidos pela FISCALIZACAO.

Deverao ser tomados cuidados no sentido de ndo se permitir respingos de tinta em
outros elementos que ndo receberdo pintura. A sucessividade das demaos dar-se-a somente

com a secagem total da aplicacao anterior.
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7.8.6 Piso intertravado (Canteiro 02)

Onde indicar no projeto, o piso sera intertravado, e deve seguir as recomendacdes de
espessura de 6 (seis) cm, com as dimensdes de 20x10cm do bloco retangular na cor natural ou
pigmentado, conforme (PCA - 1984) referente ao dimensionamento de pavimentos rigidos.

Sobre o aterro compactado, sera langado colchdo de areia que recebera o referido tijolo.

A cor do mesmo estara especificada no projeto.

7.8.7 Colchao de areia (Playground)
Em area prevista no projeto sera lancada uma camada de lastro de areia médio. A
espessura sera de 20 cm, que servira de piso para a area do parque infantil. Estas areas serdo

delimitadas por tento em concreto.

7.8.8 Piso de alta resisténcia (Canteiro 01 e 02)

O preparo da argamassa e a execuc¢ao do piso de granilite deve ser realizada através de
mao de obra especializada, sob total responsabilidade da CONTRATADA. O granilite é aplicado
sobre uma base de regularizagdo, coincidindo com as juntas da base de concreto, buscando
formar painéis quadrados. Em pavimentos térreos, executar o lastro de concreto com junta seca
coincidente.

Para o preparo do granilite, deve-se seguir rigorosamente A dosagem da granilha com o
cimento, de acordo com a especificacdo do fabricante. Sobre a camada de regularizagdo ainda

fresca, antes que se tenha dado inicio da pega, aplicar o granilite na espessura de 8mm.

7.8.9 Guarda corpo em cabo de aco galvanizado (canteiro 01 e canteiro 02)

Sera instalado guarda-corpo, em tubo de aco galvanizado de 1 %2". Observar no projeto
e no orcamento, o local de instalacdo do mesmo. Devera ser executado pintura em esmalte.

A fabricacdo e instalacdo dos guarda-corpos e corrimaos devem respeitar as

especificacdes das normas NBR 9050/2015, NBR 9077/2001 e NBR 14718/2008.
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7.8.10 Piso tatil direcional ou de alerta (praca, canteiro 01, canteiro 02 e playground)

Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, para deficientes visuais, dimensdes
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularizagdo de
base.

. SINALIZACAO TATIL DIRECIONAL E ALERTA

Para a composicao da sinalizagdo tatil de alerta e direcional, sua aplicacdo deve atender
as seguintes condicdes:

a) quando houver mudanca de dire¢do entre duas ou mais linhas de sinalizagao tatil
direcional, deve haver uma area de alerta indicando que existem alternativas de trajeto. Essas
areas de alerta devem ter dimensao proporcional a largura da sinalizagdo tatil direcional;

b) quando houver mudanca de direcao formando angulo superior a 90°, a linha—
guia deve ser sinalizada com piso tatil direcional;

C) nos rebaixamentos de calcadas, quando houver sinalizacao tatil direcional, esta
deve encontrar com a sinalizacdo tatil de alerta;

d) nas faixas de travessia, deve ser instalada a sinalizacdo tatil de alerta no sentido
perpendicular ao deslocamento, a distancia de 0,50 m do meio—fio. Recomenda-se a instalagao
de sinalizacao tatil direcional no sentido do deslocamento, para que sirva de linha guia,
conectando um lado da calcada ao outro;

e) nos pontos de 6nibus devem ser instalados a sinalizagdo tatil de alerta ao longo

do meio fio e o piso tatil direcional, demarcando o local de embarque e desembarque.

7.8.11 Pintura de piso com tinta acrilica (canteiro 01, canteiro 02)

Nas &reas definidas pela FISCALIZACAO sera aplicada pintura com tinta acrilica sobre
fundo preparador.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdo ou
mofo e ferrugem. Deve receber uma demédo primaria de fundo de acordo com o material a ser
pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e/ou escovadas. A tinta deve ser
diluida com agua potavel de acordo com recomendacdes do fabricante. Apos secagem do

fundo, aplicar 3 deméaos com intervalo minimo de 4 horas, e em seguida 1 demao de resina.
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Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absorcdo. Fazer o teste com uma
gota d'agua sobre o piso seco, se ela for rapidamente absorvida estard em condicbes de ser
pintada.

Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
que podem transportar, para a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar. Ndo aplicar com
temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%.

A aplicacao pode ser feita com rolo de |a ou trincha (verificar instru¢des do fabricante).
Aguardar 48 horas para liberar o piso ao trafego de pessoas ou 72 horas para trafego de
veiculos.

Em superficies novas, a pintura s6 podera ser executada apds os 30 dias de cura do piso.
Antes do inicio da pintura, todas as regides que por ventura tenham sido tratadas com cura
quimica devem ter sua superficie limpa (de acordo com instru¢des do fabricante), de tal forma
que promova a remocao total da cura quimica para melhor aderéncia da tinta.

Verificar no orcamento os itens que precisardo desse servico, e com a FISCALIZACAO as

cores do mesmo.

7.8.12 Pintura de demarcacao de vaga com tinta acrilica (canteiro 02)

As vagas de estacionamento devem ser pintadas com tinta acrilica com espessura de 10
cm, utilizando fita para demarcacdo das faixas. A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca
sem poeira, gordura ou graxa, sabdo ou mofo e ferrugem. Deve receber uma demao primaria de
fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser
raspadas e/ou escovadas. A tinta deve ser diluida com agua potavel de acordo com
recomendagdes do fabricante. Apos secagem do fundo, aplicar no minimo 2 demdos com
intervalo minimo de 4 horas, e em seguida 1 deméao de resina.

Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absorcado. Fazer o teste com uma
gota d'agua sobre o piso seco, se ela for rapidamente absorvida estara em condicbes de ser

pintada.
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7.9  QUIOSQUES (PRACA)

7.9.1 Fundacdes

7.9.1.1 Locagao convencional de obra

Sera executada pela CONTRATADA a locagao de fundagdes e pilares da edificacao, sera
utilizado gabarito de tabua forte de 3/4" x 6" com auxilio de linha de nylon e pregos para
identificacdo de alinhamentos, conforme aprovacdo da CONTRATANTE, sendo utilizado
métodos de acordo com as normas da ABNT.

Em caso de divergéncia entre o projeto de locacdo e a situacdo existente, deve a
CONTRATADA comunicar o fato a FISCALIZACAO, para que esta providencie a mudanca em
tempo habil.

Na ocorréncia de erro na locagdo por parte da CONTRATADA, esta se obriga a proceder
as alteragbes necessarias sem Onus para a CONTRATANTE, sem também haver alteracdo no
prazo contratual.

A CONTRATADA ndo executara nenhum servigo antes da aprovacao da locacdo, pela
FISCALIZACAO.

A locagao sera global sobre um ou mais quadros de modo a envolver o perimetro da
edificacdo. As tabuas que compdem esses quadros deverdo ser niveladas e fixadas para
resistirem a tensao dos fios, sem oscilar e sem sair da posicdo correta. A locagdo devera ser feita
pelos eixos dos pilares, salvo indicagdes em contrario no projeto de arquitetura.

Na locacgéo da edificacdo sera usado aparelho de precisao (teodolito e aparelho de nivel).

7.9.1.2 Escavacao manual

As escavacbes para as fundacbes serdo manuais, até 1,50m de profundidade, e
observardo as especificacdes e as localizagdes contidas no projeto. Conforme o tipo de terreno
encontrado, pode haver necessidade que as cavas sejam escoradas ou haver esgotamento de
agua. Nas escavacOes necessarias a execucdo da obra, a CONTRATADA tomara as maximas

cautelas e precaugdes quanto aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens,
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esgotamentos, rebaixamentos e outros que se tornarem necessarios, no sentido de dar o

maximo de rendimento, seguranca e economia na execucao dos servigos.

7.9.1.3 Fundacao rasa (25 MPA)

As Fundagdes deverdo seguir rigorosamente o projeto especifico, fornecido pela
CONTRATANTE, e também as normas da ABNT pertinentes ao assunto, NBR 6122/80, “Projeto e
Execucdo de Fundacgdes” e (NB 51/78).

Serdao realizadas 18 (dezoito) sapatas, nove em cada quiosque, de dimensdes
1,00x1,00x1,20m, com ferragem de 3/8" e concreto 25Mpa.

Se for observada alguma alteracao nas condi¢bes do solo em que haja necessidade de
modificacio no dimensionamento ou qualidade das fundacdes, a FISCALIZACAO devera ser
imediatamente acionada, para que providencie novo dimensionamento, ou qualquer outro
trabalho que se faca necessario.

Os baldrames também serdo executados em concreto ciclopico com pedra preta e
formas, podendo ser lancado concreto com seixo, aditivado com impermeabilizante (no traco

1:8).

7.9.1.4 Impermeabilizacdo com massa asfaltica

Para iniciar o processo de impermeabilizagdo, é necessario que haja uma limpeza de
toda a area onde sera realizado o servico, pois pode haver restos de massa, pontas soltas,
pedacos metalicos, poeira, e impurezas em geral poderdo atrapalhar a aderéncia do material,
interferir nos processos de cura e secagem, além de criar pontos criticos e mais sujeitos a falhas.

A Emulsdo Asfaltica € um produto industrializado. A preparacdo da emulsdo asfaltica
deve seguir os procedimentos descritos pelo fabricante, de maneira a garantir a qualidade do
produto final.

A aplicacdo da emulsao asfaltica pode ser feita com diferentes ferramentas, dependendo
da superficie onde ela sera aplicada. O mais comum ¢ a aplicacdo com o auxilio de trincha ou
brocha.

Para aplicacdo em superficies como concreto, alvenaria e argamassa, a primeira demao

deve ser generosa, e em superficies de madeira a primeira demao é mais escassa. Isso se deve
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ao fato que diferente material tem niveis de absorcao diferentes. A segunda demao é feita de 4
a 6 horas ap0s a aplicagdo da primeira.

Nos intervalos entre demaos, € necessaria a execu¢do de um refor¢o estruturante com
uma tela de poliéster, e com um cuidado especial em pontos criticos como ralos e curvas de
rodapé.

Esse reforco estrutural no sistema de impermeabilizacdo garante que movimentacSes
excessivas em pontos criticos ndo causem falhas e aberturas por onde a agua pode se infiltrar.

Apo6s 72h de finalizada a execugdo da impermeabilizacdo com emulsdo asfaltica, é
preciso fazer um teste de estanqueidade. O teste é realizado com a presenga de uma lamina
d'agua no local impermeabilizado, e fazendo o monitoramento para verificar se o nivel de agua
esta diminuindo, o que indicaria algum ponto de escape. Os testes de estanqueidade também
sao etapas comuns a varios sistemas de impermeabilizagao.

O revestimento superficial € necessario para garantir a protecdo mecanica da
impermeabilizacdo com emulsao asfaltica.

Como a resisténcia mecanica dos sistemas asfalticos é baixa, os choques e pisoteio
acabam causando falhas e aberturas na impermeabilizagdo, e por isso € preciso fazer algum tipo
de revestimento.

Para elementos enterrados de fundagao, essa etapa nao € necessaria, pois o elemento
estrutural nao estara sujeito a choques mecanicos.

Em areas como lajes e paredes, é preciso fazer contrapiso, reboco, ou algum outro tipo

de protecdo mecanica.

7.9.2  Superestrutura (Pilares e Vigas)

7.9.2.1 Concreto armado 25Mpa

Todo o concreto a ser utilizado devera ser dosado racionalmente obedecendo as tensdes
normativas de resisténcia para 28 (vinte e oito) dias. O amassamento serd mecanico e sera
tolerado um méaximo de 60 minutos para lancamento, sendo que, apds este tempo o concreto

nao sera mais lancado.
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A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO o seu plano de concretagem para
aprovacao. Neste plano devera incluir as previsdes de concretagem, o caminhamento do
langamento do concreto, a protecao das ferragens, o tipo de vibrador a ser utilizado, com
tamanho da “banana” em funcao dos espacamentos das ferragens, etc.

O cimento sera do tipo comum e devera obedecer as especificacbes contidas na EB — 1
da ABNT, devendo ser sempre medido em peso, ndo sendo admitido o uso de fracdao de sacos.

Especial atencao devera procedida na cura do concreto, mantendo-se protegido e Umido
nos primeiros 7 dias apds a concretagem, regando-se com agua de hora em hora as areas
concretadas, para evitar-se a ocorréncia de fissuras.

Os agregados deverao ser estocados em silos separados, de tal maneira que as aguas
pluviais ndo fiquem acumuladas.

O lancamento do concreto sera executado em area prevista em projeto, com a utilizagdo
de juntas de dilatacdo em PVC de 2,5cm de altura, ou de metro a metro de forma intermitente,

uma pratica conhecida como “junta seca”. Sera usado concreto com FCK= 25Mpa.

7.9.2.2 Armacao para Concreto

Todas as barras de aco e as telas soldadas estruturais deverao ser convenientemente
armazenadas, especialmente quando sua utilizagdo nado for imediata, separadas em molhos de
mesmo tipo e bitola com as respectivas etiquetas de identificacdo, apoiadas sobre cavaletes de
madeira convenientemente espagados e, sempre que necessario, protegidas das intempéries, e
demais agentes nocivos, por meio de lonas impermeaveis, ou outros artificios que garantam
niveis minimos de oxidacdo durante o tempo de armazenamento no canteiro.

Caso ocorra a constatacdo visual da presenca de altos niveis de oxidacdo em barras e
telas soldadas de ago estrutural depositadas na obra, seu uso s6 sera permitido pela
FISCALIZACAO, se a CONTRATADA submeter amostras das barras suspeitas a testes
laboratoriais, que determinem pela sua utilizacao, e submeta todas essas barras a uma criteriosa
limpeza superficial que lhes assegure a aderéncia.

A execucao das armaduras deverd ser feita rigorosamente de acordo com as

determinagdes do respectivo projeto estrutural, no que diz respeito a posicdo, bitola,

62



i
&

PREFEITURA

ANANINDEUA

E TRABALHDO

dobramento e recobrimento das barras, respeitados os limites de tolerancia estabelecidos pelas
normas da ABNT.

Alteracbes de qualquer natureza nas armaduras projetadas, quando absolutamente
inevitaveis, deverdo contar com expressa autorizacdo da FISCALIZACAO, ouvindo o responsavel
técnico pelo calculo estrutural.

Os cortes e os dobramentos de barras de aco estrutural deverdo, sempre que possivel,
ser executados a frio e com instrumentos compativeis com as bitolas e com as necessidades
especificas de cada servico, de modo a resultarem pecas com comprimentos e raios de
curvatura rigorosamente de acordo com as determinagdes do projeto.

S6 serao permitidas emendas de ago estrutural prevista em projeto e executadas
estritamente de acordo com os métodos estabelecidos, pelas normas da ABNT, para esse tipo
de servico.

As armaduras deverdo ser instaladas, nas formas, de modo que suas barras ndo sofram
alteracOes significativas de posicionamento, durante o lancamento e adensamento do concreto,
utilizando-se para isso, arames, tarugos de aco, pastilhas espagadoras, adequadas a cada uso
especifico.

Para garantir o espagamento, entre armaduras e formas, s6 serad permitido o uso de
pastilhas de concreto pré-moldado ou preferencialmente espacadores plasticos com as medidas
de cobrimento determinadas em projeto, com formato adequado a cada uso e, quando se tratar
de concreto aparente, dispostas de modo a obedecer a alinhamentos horizontais e verticais, que
garantam homogeneidade visual as superficies concretadas.

O recobrimento das barras devera obedecer integralmente as determinagdes de projeto,
observados os limites minimos recomendados pelas normas da ABNT.

Antes do lancamento do concreto, as armaduras deverao estar completamente limpas,
isentas de quaisquer substancias que possam prejudicar sua aderéncia ao concreto,
comprometendo a qualidade final dos servigos, tais como: graxa, barro, liquidos desmoldantes,
etc.

Cabera a FISCALIZACAO liberar as armaduras para concretagem, apds vistoria em que

seja constatado o cumprimento das presentes determinacdes e das demais normas nacionais
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cabiveis, o que nao eximira a CONTRATADA de sua plena responsabilidade pela boa execucdo

dos servicos e pela qualidade final da estrutura.

7.9.2.3 Formas

Todos os servicos de forma e desforma deverdo ser executados exclusivamente por
mao-de-obra especializada, e com a maxima precisao de cortes e ajustes, de modo a resultarem
pegas rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligagbes solidas e
indeformaveis.

As ferragens, bem como os demais componentes desmontaveis das pegas em execucao,
deverao ser amarradas com de arame recozido obedecendo aos espagamentos minimos de
recobrimento entre a armadura e a forma

A forma devera ser feita com o rigor necessario ao perfeito alinhamento, nivel e prumo,
exatos, e com os cuidados necessarios para que nao sofram qualquer tipo de avaria, ou
deformidade para quando da concretagem as mesmas se mantenham firmes e atracadas,
evitando que a forma se abra no momento da vibracao e langcamento do concreto.

As formas devem estar bem atracadas a fim de evitar deslocamento ou deformacdes
sensiveis, sob a acao de esforcos, normais e previsiveis, produzidos por agentes externos ou
decorrentes de seu proprio funcionamento.

As atracacOes das formas serdo de tal forma que permitam maior seguranca e qualidade
do servico.

A desforma das pegas concretadas sé serd feita no prazo minimo estabelecido pela
norma e comunicado para a FISCALIZACAO para vistoria caso seja necessario acompanhado
pelo responsavel da contratada afim de verificar a boa forma da estrutura feita e conferir a cura

do concreto.

7.9.3 Alvenaria

7.9.3.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo
Serd executada em tijolos furados de barro cozido, nas dimensdes 09x19x19 cm,

assentados com argamassa de cimento, areia e barro 1:2:8, podendo o barro ser substituido por
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produto quimico, tipo Kimical ou similar, nas quantidades especificadas pelo fabricante. Os
tijolos serdo assentados a cutelo, e terdo juntas de no maximo 15 mm, rebaixadas a ponta da
colher para melhor aderéncia dos revestimentos.

As alvenarias serdo aplicadas nas areas indicadas nos projetos, ou pela FISCALIZACAO.

7.9.4 Cobertura

7.9.4.1 Estrutura em madeira de lei

A estrutura do madeiramento do telhado sera executada de acordo com o projeto, e
totalmente com madeira de lei.

As partes essenciais das estruturas como as trelicas, constaram sempre de pecas
escolhidas de uma mesma espécie vegetal.

Todo o madeiramento antes de ser levado para a cobertura, sera imunizado com
aplicagdo por imersao de mistura de carbolineum, ou similar, com querosene na dosagem de

1:8.

7.9.4.2 Cobertura em telha plan

As telhas ceramicas utilizadas serdo do tipo plan, executadas de acordo com o projeto.
As cumeeiras deverao ser protegidas contra a entrada de agua pela superposicao de telhas com
as suas partes concavas voltadas para baixo.

As telhas de cumeeiras deverdo ser perfeitamente alinhadas e esbocadas, com
argamassa traco T5 (1:4:2, de cimento, areia média e arenoso).

A execucdo da cumeeira de barro deve ser realizada apds o alinhamento das telhas
ceramicas. Deve-se preparar o embocgo para assentamento das pecas da cumeeira. Antes de ser
fixada na cumeeira, a peca deve ser mergulhada por inteiro na agua. Com a colher de pedreiro,
deve-se colocar o emboco nas extremidades das telhas, de modo a criar duas linhas continuas
em toda a extensdo da cumeeira. Antes de assentar a peca seguinte, colocar o emboco no
rebaixo da telha anterior. As telhas deverdao ser encaixadas e embocadas com cuidado na
cumeeira do telhado. A Ultima camada devera ser de emboco, que devera ficar rente a peca de

cumeeira e receber acabamento com colher de pedreiro. O excesso de embogo deve ser
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retirado com uma esponja molhada. Ao final do processo, o telhado deve ser limpo com um

pano seco para retirar o po.

7.9.5 Pavimentagao de piso

7.9.5.1 Lajota ceramica

O piso ceramico serd executado no interior dos quiosques, paradas de Onibus e
banheiros conforme especificado no Projeto Basico de Arquitetura, seguindo todas as etapas de
instalagdo e controle de qualidade corretamente.

O contrapiso sera executado em argamassa de cimento e areia no traco 1:3, de
espessura 30 mm, sobre o qual recebera o revestimento ceramico.

Executado e curado, o contrapiso que servira de base para a ceramica deve ser vistoriado
para a comprovacao da sua qualidade. O contrapiso ideal deve apresentar-se: curado, limpo,
nivelado, impermeabilizado, sem fungos, sem fissuras, homogéneo, com rugosidade apropriada,
sem eflorescéncia, mecanicamente resistente e isento de particulas soltas.

Antes de iniciar o assentamento deve-se fazer uma inspegdo nas pegas ceramicas que
serdo assentadas, verificando se todas sdo da mesma referéncia, tonalidade e tamanho. A
temperatura da superficie a ser revestida deve estar entre 4 °C e 32 °C. Em temperaturas altas
umedeca levemente a superficie.

Deve-se respeitar as juntas estruturais e de dilatagdo. Estas juntas devem ser preenchidas
com mastique de poliuretano ou similar. Ndo cobrir as juntas de dilatacdo com argamassa
colante ou de rejuntamento. Antes de comecar o assentamento planejar os recortes e a
distribuicdo das pecas bem como a largura das juntas, para evitar desperdico de materiais.

Aplicar as pegas ceramicas fazendo-as deslizar um pouco sobre os corddes de
argamassa. Pressionar as pecas com a mao e bater com um martelo de borracha para esmagar
os corddes e assegurar uma melhor aderéncia. O martelo de borracha preta somente devera ser
utilizado envolvido com pano seco e limpo para evitar marcas de borracha na pega.

De vez em quando deve-se retirar e observar uma peca recém assentada. O verso da

peca devera estar com, no minimo, 90 % de sua area preenchida com argamassa colante.
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7.9.5.2 Rejuntamento de revestimentos ceramicos
O rejuntamento sera executado em argamassa de cimento e areia no trago 1:3, de

espessura 30 mm.

7.9.6 Revestimento

7.9.6.1 Chapisco em cimento e areia

Precedendo a execucao dos revestimentos, sera executado chapisco sobre as superficies
das alvenarias.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos a
executar diariamente, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento da argamassa antes
de seu emprego. Serd rejeitada pela FISCALIZACAO e inutilizada, toda a argamassa que
apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

As superficies, a serem chapiscadas, deverao ser limpas e abundantemente molhadas
antes da chapiscagem. Eliminar gorduras, vestigios organicos (limo, fuligem) e outras impurezas
que possam acarretar futuros desprendimentos.

A execugao, mecanica ou manual, tera como diretriz o langamento direto da argamassa
contra a superficie.

A argamassa retirada ou caida das superficies ndo podera ser reutilizada e ao fim do dia
sera retirada do amassadouro a argamassa que ndo tiver sido empregada, sendo expressamente
vedado reaproveita-la.

Os revestimentos subsequentes ao chapisco somente serdo iniciados apds a completa
secagem deste.

O chapisco devera ser executado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, ou
seja, uma parte de cimento para trés partes de areia, medidas em volume. Sua aplicacdo sera

manual, com o uso da colher de pedreiro ou trincha.

7.9.6.2 Embogo
Entende-se como emboco, a argamassa aplicada sobre a superficie chapiscada com

acabamento sarrafeado.
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O emboco de cada pano de parede, interno ou externo, somente sera iniciado depois de
embutidas todas as tubulacdes projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa pega das
argamassas de assentamento da alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias,
faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 m, que servirdo de referéncia. As guias internas
serao constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixadas nas extremidades superiores
e inferiores das paredes por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto a baixo entre as referéncias, deve se proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serdo
retirados os sarrafos e embogados os espacos. A argamassa a ser utilizada sera de cimento,
areia e barro na proporcao volumétrica 1:6:2 com espessura de 25 mm.

Depois de sarrafeado, o embogo devera se apresentar regularizado e aspero, para
facilitar a aderéncia do reboco ou argamassa industrializada para assentamento de revestimento

ceramico. A critério da CONTRATANTE, o barro podera ser substituido pela cal quimica.

7.9.6.3 Reboco com argamassa

Serdo executados com argamassa de cimento sobre as superficies da alvenaria
previamente chapiscadas, apdés a colocacdo de batentes, canalizagdes embutidas e
chumbadores. Para a aplicagdo do reboco liso, este devera ser fortemente comprimido contra a
superficie a revestir, seguindo-se seu desempeno a régua e desempenadeira de madeira.

O reboco liso somente serd iniciado apdés a “pega” do chapisco (onde houver),
assentamento de peitoris e outros.

A execucao deste revestimento merecera cuidados especiais quanto ao alinhamento e
prumo, sendo vetada a correcdo de qualquer imperfeicdo da alvenaria neste sentido, com o uso
de argamassa.

A superficie para aplicacdo do reboco liso deverd também ser bastante molhada antes
de sua aplicacao.

A espessura final do reboco liso ndo devera ultrapassar 2 ¢cm, sendo o paramento da
superficie perfeitamente liso e plano.

O reboco interno e externo tera espessura média de 2 cm e traco 1:2:8 com preparo

manual, preparado de acordo com o que estabelecem as técnicas consagradas de execucao de
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argamassas. Para obter-se um acabamento camurcado, a massa Unica, depois de desempenada,
devera ser alisada com o emprego de uma esponja molhada, em movimentos circulares sobre a

superficie molhada.

7.9.7 Forro

7.9.7.1 Forro PVC

No local indicado no projeto, havera forro em lambri de PVC de 100 mm de largura. A
estrutura de sustentacdo sera de madeira de lei, imunizada, e o gradeamento tera distancia
maxima de 60 cm entre as pecas. Na juncdo do forro com paredes, vigas ou pilares sera previsto

perfil de PVC adequado para um perfeito acabamento.

7.9.8 Esquadrias

7.9.8.1 Porta de aluminio tipo veneziana

Deverdo ser instalados portas em aco galvanizado de 2", tipo veneziana, medindo 0,90m
X 2,00m; e portdes em ferro 1/2", estando as dobradicas e comandos fixos na estrutura das
mesmas antes do seu assentamento. Os portdes terdo as fechaduras ja fixadas na sua estrutura

antes da sua montagem, assim como as dobradicas deverao estar fixadas nos caixilhos.

7.9.8.2 Esquadria de enrolar

As esquadrias deverao ser em aluminio anodizado natural, perfil linha 25 com chapas de
acabamento obedecendo o constante no projeto, estando as dobradicas e comandos fixos na
estrutura das mesmas antes do seu assentamento. As esquadrias serao de enrolar, e serao
assentadas com buchas e parafusos, obedecendo os vaos especificados no projeto. As portas
terdo suas fechaduras ja fixadas na sua estrutura antes da sua montagem, assim como as

dobradicas deverao estar fixadas nos caixilhos.
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7.9.9 Pintura

7.9.9.1 Acrilica fosca interna

Nas areas internas definidas no projeto sera aplicada pintura com tinta Acrilica sobre
selador.

Os servicos serdao executados por profissionais de comprovada competéncia e com
produtos preparados industrialmente. As superficies serdao cuidadosamente limpas,
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam e apenas poderdo ser
pintadas quando perfeitamente enxutas.

Deverao ser observadas todas as instru¢des fornecidas pelos fabricantes para o
manuseio e aplicagdo das tintas. Ndo serdo admitidas misturas de tintas de tonalidades
diferentes no canteiro de obras, devendo os galbes e embalagens a serem entregues
originalmente intactos.

Todas as pinturas deverao obedecer aos tipos e cores definidos no projeto.

Deverdao ser tomados cuidados no sentido de nao se permitir respingos de tinta em
outros elementos que ndo receberdo pintura. A sucessividade das demaos dar-se-a somente
com a secagem total da aplicacdo anterior.

A critério da FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera executar uma amostra de tinta a ser
utilizada, sob idénticas superficies e iluminacao, antes do inicio dos trabalhos.

Verificar no orcamento os itens que precisardo desse servico, e com a FISCALIZACAO as

cores do mesmo.

7.9.10 Bancadas

7.9.10.1 Concreto armado 15MPA

Todo o concreto a ser utilizado devera ser dosado racionalmente obedecendo as tensdes
normativas de resisténcia para 28 (vinte e oito) dias. O amassamento serd mecanico e sera
tolerado um méaximo de 60 minutos para lancamento, sendo que, apds este tempo o concreto
nao sera mais lancado.

A CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO o seu plano de concretagem para

aprovacao. Neste plano devera incluir as previsdes de concretagem, o caminhamento do
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lancamento do concreto, a protecdo das ferragens, o tipo de vibrador a ser utilizado, com
tamanho da “banana” em funcao dos espacamentos das ferragens, etc.

O cimento sera do tipo comum e devera obedecer as especificagdes contidas na EB — 1
da ABNT, devendo ser sempre medido em peso, ndo sendo admitido o uso de fracdo de sacos.

Especial atencao devera procedida na cura do concreto, mantendo-se protegido e Umido
nos primeiros 7 dias apds a concretagem, regando-se com agua de hora em hora as areas
concretadas, para evitar-se a ocorréncia de fissuras.

Os agregados deverao ser estocados em silos separados, de tal maneira que as aguas
pluviais ndo fiquem acumuladas.

O lancamento do concreto sera executado em area prevista em projeto, com a utilizagéo
de juntas de dilatagdo em PVC de 2,5cm de altura, ou de metro a metro de forma intermitente,

uma pratica conhecida como “junta seca”. Sera usado concreto com FCK= 15Mpa.

7.9.10.2 Revestimento ceramico

Entende-se como revestimento ceramico, o elemento de dimensao uniforme, com uma
das superficies esmaltada e vitrificada, destinada a revestir areas definidas em projeto.

O revestimento ceramico sera de, 35 x 35 cm (piso) e 20 x 20 cm (paredes), na cor
especificada nos desenhos, devendo obedecer as prescricdes contidas no Projeto Basico de
Arquitetura.

O armazenamento e o transporte dos revestimentos serdo realizados de modo que se
evitem quebras, trincas ou contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.

Antes do assentamento serdo verificadas todas as tubulacdes elétricas e hidraulicas,
qguanto a suas posi¢des e funcionamento. Quando recortadas para passagens de conexdes,
terminais, caixas de luz, registros, torneiras e outros elementos das instalacbes. O material
ceramico ndo devera apresentar rachaduras e/ou emendas e as aberturas de passagens ndo
devem ultrapassar os limites dos acessoérios de acabamento dos respectivos aparelhos.

O revestimento sera assentado com argamassa industrializada, tipo cola rejunte, nas

cores das pecas, sendo a mesma indicada pelo fabricante.
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O rejuntamento sera executado com a mesma massa, na cor da pastilha, seguindo
criteriosamente as orientacdes do fabricante e em seguida, sera removido o excesso de
argamassa de rejuntamento.

Apos a cura da argamassa de rejuntamento, as superficies ceramicas serdo lavadas com

sabdo neutro, agua limpa e auxilio de escova de nylon e vassoura de piacava.

7.9.11 InstalagOes elétricas

As instalacOes elétricas deverao ser executadas com a utilizagdo de mao-de-obra de
elevado padrao técnico e com observancia da NB-3/ABNT.

Todos os materiais das instalagdes deverdo atender as especificacbes de fabricacao e
métodos de ensaio da ABNT, especialmente da EB-81 e as exigéncias da concessionaria local.

A CONTRATADA devera observar a legislagdo vigente quanto a protecao e seguranca do
trabalho em instalacGes elétricas.

A instalacdo dos diversos componentes devera ser feita de forma a atender as
prescricdes das normas brasileiras e em estreita observancia aos elementos do projeto
fornecido pela contratada.

A CONTRATADA fornecera amostra dos materiais que ird empregar, assim como ensaios

de resisténcia e isolamento que forem solicitados pela FISCALIZACAO.

7.9.11.1 Quadros e disjuntores

Os centros de distribuicdo (quadros) terdo a funcdo de abrigar os disjuntores de cada
circuito elétrico e receber os fios de alimentacdo geral que vem do medidor instalado pela
concessionaria de energia, e serdo de PVC anti-chama. Serdo feitos com caixa de PVC 4"x 4" e 6
(seis) disjuntores monopolar, em cada, de até 20 ampéres. Verificar o local de instalacdo com o

fiscal, observando o projeto e o orcamento.

79.11.2 Ponto de luz
A luminaria a ser instalada sera do tipo residencial plafon, de sobrepor, com lampada de
LED de 12/13W, sem reator. Mangueira 2F de LED BR, de 11 mm, com o comprimento de 50 m,

de 127V.
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79.11.3 Luminaria tipo plafon
A luminaria a ser instalada serd do tipo plafon, de sobrepor, com lampada de LED de
12/13W — fornecimento e instalacdo. Mangueira 2F de LED BR, de 11 mm, com o comprimento

de 50 m, de 127V.

79114 Tomadas e interruptores

As tomadas de uso geral e os interruptores deverdo seguir ao novo padrao preconizado
pela NBR 14136. As tomadas terdo acoplamento rebaixado e entrada para o pino de
aterramento (2 modulos) 10A / 250V, capacidade de corrente de até 10 ampeéres e pino
compativel com esta corrente a fim de evitar o acoplamento de aparelhos com correntes
maiores que 10A.

A CONTRATADA tem a responsabilidade de seguir as especificagdes de locacao de cada

tomada e interruptor descrito no projeto, realizado pela CONTRATANTE.

7.9.12 Instalagdes hidraulicas (agua e esgoto)

7.9.12.1 Ponto de agua

Os pontos de agua serdo alocados, sempre em projeto, a fim de buscar o local mais
proximo de alimentacao, utilizar para ligagdes tubos normatizados ABNT NBR 5648, se forem
tubos junta elastica na hora do encaixe tubo a tubo, limpar bem a superficie de contato com
solugdo limpadora e posteriormente usar pasta lubrificante para encaixe. No caso de se tratar de
tubos soldaveis substituir no processo de solda a pasta por adesivo plastico sem esquecer de
lixar bem a area de contato entre as tubulagdes, a fim de maior perfeicdo no processo de solda.
Os pontos de agua facilitardo caso futuro as derivaces para outras areas da obra, caso se facam

necessarios.

7.9.122 Reservatério em polietileno 250L
O reservatério elevado, terd capacidade de 250 litros, e sera em poliéster reforcado com

fibra de vidro.
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79.12.3 Torneira plastica

A torneira sera de parede de 1/2" para pia, em plastico, 22 cm de comprimento.

79.124 Ponto de esgoto
As tubulacBes e conexdes sanitarias deverdo ser de PVC, Linha Sanitaria de Esgoto, Série
Normal, na cor branca, Instalacbes Prediais de Esgoto, de acordo com a Norma da ABNT NBR

5688 (fabricacao TIGRE ou similar).

7.9.125 Caixa de gordura

A caixa de gordura tera um diametro de 0,30m, com tampa em concreto, lastro concreto
de espessura de 10cm, revestida internamente com chapisco e reboco impermeabilizado,
divisdo interna em concreto. Verificar com a FISCALIZACAO da obra o local de instalacdo do

mesmo.

79.12.6 Sumidouro em concreto

Caixa enterrada hidraulica retangular em concreto armado voltada para a rede de
esgoto. Apds execucao da escavagao e, caso seja necessario, da contencao da cava, preparar o
fundo para a execucao da caixa. Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo
da caixa e, em seguida, realizar a sua concretagem. Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos
com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada
e de saida. Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e
reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento
com argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento dos

efluentes. Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

7.10 BANCOS (PRACA E PLAYGROUND)

7.10.1 Concreto armado 18Mpa
Todo o concreto a ser utilizado devera ser dosado racionalmente obedecendo as tensdes

normativas de resisténcia para 28 (vinte e oito) dias. O amassamento sera mecanico e sera
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tolerado um maximo de 60 minutos para lancamento, sendo que, apds este tempo o concreto
nao sera mais lancado.

A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO o seu plano de concretagem para
aprovacao. Neste plano devera incluir as previsdes de concretagem, o caminhamento do
langamento do concreto, a protecao das ferragens, o tipo de vibrador a ser utilizado, com
tamanho da “banana” em funcao dos espacamentos das ferragens, etc.

O cimento sera do tipo comum e devera obedecer as especificacbes contidas na EB — 1
da ABNT, devendo ser sempre medido em peso, ndo sendo admitido o uso de fragcdo de sacos.

Especial atengao devera procedida na cura do concreto, mantendo-se protegido e Umido
nos primeiros 7 dias apds a concretagem, regando-se com agua de hora em hora as areas
concretadas, para evitar-se a ocorréncia de fissuras.

Os agregados deverao ser estocados em silos separados, de tal maneira que as aguas
pluviais nao fiqguem acumuladas.

O lancamento do concreto sera executado em area prevista em projeto, com a utilizagdo
de juntas de dilatacdo em PVC de 2,5cm de altura, ou de metro a metro de forma intermitente,

uma pratica conhecida como “junta seca”. Sera usado concreto com FCK= 18Mpa.

7.10.2 Pintura com tinta acrilica 3 demaos e resina

Nas areas definidas no projeto sera aplicada pintura com tinta Acrilica sobre selador.

Os servigos serao executados por profissionais de comprovada competéncia e com
produtos preparados industrialmente. As superficies serdo cuidadosamente limpas,
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam e apenas poderao ser
pintadas quando perfeitamente enxutas.

Deverdao ser observadas todas as instru¢des fornecidas pelos fabricantes para o
manuseio e aplicacdo das tintas. Nao serao admitidas misturas de tintas de tonalidades
diferentes no canteiro de obras, devendo os galdes e embalagens a serem entregues
originalmente intactos.

Todas as pinturas deverdo obedecer aos tipos e cores definidos no projeto.
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Deverao ser tomados cuidados no sentido de ndo se permitir respingos de tinta em
outros elementos que ndo receberdo pintura. A sucessividade das demdos dar-se-a somente
com a secagem total da aplicacdo anterior.

A critério da FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera executar uma amostra de tinta a ser

utilizada, sob idénticas superficies e iluminagdo, antes do inicio dos trabalhos.

7.10.3 Mesa metalica

O banco das pragas é de composicao prépria. Consistem em bancos de concreto com
mesas metalicas, com tampo em ago galvanizado de espessura 5mm, soldado e pintado, incluso
garapa para fixagcdo. A mesa deve ser executada conforme consta em detalhamentos no projeto

e conforme orientacdo da FISCALIZACAO.

7.10.4 Pintura e protecao sobre superficie metalica

O banco das pragas é de composicao prépria. Consistem em bancos de concreto com
mesas metalicas, com tampo em ago galvanizado de espessura 5mm, soldado e pintado, incluso
garapa para fixagdo. A mesa deve ser executada conforme consta em detalhamentos no projeto

e conforme orientacdo da FISCALIZACAO.

7.11 ILUMINACAO

7.11.1 Poste decorativo com duas pétalas (praga, canteiro 01, canteiro 02, playground)

Postes decorativos modelo borboleta, em aco carbono com certificacdo (a.a) com 3,5”
(interno) de diametro na parede 8mm com 5m de altura com 02 bragos de abertura com 2m
cada com tubo de aco galvanizado a fogo na parede 2mm com fundo de tratamento de alta
resisténcia tipo (galvit) — antiferrugem) e pintado com tinta eletrostatica na cor azul, com
revestimento de 02 mm em todo o poste em fibra de vidro totalizando espessura total da
parede em 10 mm, contorno em torno dos bracos em chapa 1,6mm de aco galvanizado com 02
luminarias de led, poténcia minima de 200 watts, vida Util minima de 50.000 horas, grau de
protecdo ip65, tensdo bivolt automatico (100v - 240v) ,com corpo de aluminio, pintura de alta

resisténcia na cor azul, luminarias tipo petala, branco frio de (6000k), luminosidade: 14.550
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lumens, com variacao de 10%, angulo de iluminagdo:1252, led cob, com decipadores de calor de
alta resisténcia, base em concreto para fixacdo com nicho de 1,20m de profundidade e
dimensdes de 40cm x 40cm com haste terra e conector com cabo pelado em cobre. Fotocélula

para ativacdo independente das lampadas em cada poste com instalacao.

7.11.2 Relé fotoelétrico (praca, canteiro 01, canteiro 02, playground)

Relé fotoelétrico para comando de iluminacdao publica rm-74n, corrente alternada tensdo
220 vca, corrente maxima 10a e frequéncia 50/60 hz, com tampa em polipropopileno
estabilizado contra raios uv cor cinza fixada através de trés parafusos em uma base de
polipropileno estabilizado. Fotoresistor encapsulado em resina. Visor de acrilico com area de
captacdo solar 872 mm?. Contatos elétricos em latdo estanhado e de acordo com NBR5123. No
circuito elétrico possui supressor de transientes com elementos atenuadores de corrente
subsequente para protegdo de carga e rede elétrica de 3ka/6kv, através de vistor de disco. A
vedagdo entre rele e tomada se da através de uma junta de etilprodieno colada na base. Os
contatos internos do tipo mével e fixo devem ter caracteristicas de amortecimento e o conjunto
bobina, martelo e nucleo ferromagnético. Possuir impedancia de 6,5 k. O rele fotoelétrico
devera ligar uma carga de 1800 va nos niveis de iluminagdo entre 3 e 20 luxes e desliga-la no
maximo 80 luxes. Possui também dispositivo mecanico de calibragcdo do ajuste liga/desliga com
sensibilidade espectral entre 65% e 35% do nivel de corrente da fotoresistor. Temperatura de
operacao -5° c a +5° ¢, rigidez dielétrica 1000 v e grau de protecao ip-54. Dimensdes: altura 56

mm, didametro externo 85 mm — n.a (normalmente aberta).

7.11.3 Eletroduto rigido de pvc (canteiro 01, canteiro 02, playground)
Eletroduto rigido de PVC de 1".

7.11.4 Caixa enterrada elétrica retangular (canteiro 01, canteiro 02, playground)

Executar a escavacdo e, caso seja necessario, a contencdo da cava, de modo a preparar o
fundo da caixa enterrada com lastro de brita.

Sobre o lastro de brita, assentar os blocos de concreto com argamassa no traco 1:3

aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida.
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Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco realizado
com argamassa no traco 1:4, e reboco, e externamente apenas com chapisco.

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

O bloco de concreto a ser utilizado é o de 9 x 19 x 39cm, as dimensdes internas finais da

caixa sao 0,4 x 0,4 x 0,4m.

7.11.5 Quadro de alvenaria de abrigo para caixa elétrica
Divisérias de alvenaria devidamente rebocada e pintada, com laje de cobertura como

protecao para quadro elétrico.

7.11.6 Cabo de cobre flexivel (canteiro 01, canteiro 02, playground)

Os cabos utilizados nas instalagdes elétricas, conforme a norma NBR 5410, serdo do tipo
condutor de fios de cobre eletrolitico, témpera mole, classe 2 de encordoamento, isolado em
composto termoplastico polivinilico (PVC) tipo BWF, caracteristica de ndo-propagagéo e auto-
extingdo do fogo, classe térmica 70°C, nas bitolas descritas em projeto (ver quadro de cargas).

As cores para estes cabos condutores serdo as seguintes: Fios fases = vermelho, preto e
azul; Fio neutro = amarelo; Fio PE (terra) = verde; Fios de retorno = branco.

Os eletrodutos terdo a funcao de organizar e proteger todo o cabeamento, sendo
utilizado o tipo flexivel corrugado em PVC nos diametros de 25 e 32 mm conforme a

necessidade.

7.11.7 Paisagismo (canteiro 01, canteiro 02, playground)

Sera feito o plantio de arvores regionais, com a altura maior de 2 (dois) metros das
arvores, e altura de 1 (um) metro para ipés amarelos e pau-fava. O servico s6 sera autorizado,
apos a comprovacdo de qualificacdo do mesmo. Verificar no projeto e com o fiscal da obra o

local do plantio.
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7.12 EQUIPAMENTOS

7.12.1 Equipamentos de ginastica (canteiro 02)
Os equipamentos para ginastica instalados na praca serdo em tubo galvanizado e
deverdo obedecer as especificacdes do Projeto Basico de Arquitetura, e/ou da FISCALIZACAO.

Serdo instalados 16 (dezesseis) aparelhos.

7.12.2 Equipamentos para playground

Nos locais indicados no projeto executivo serdo fornecidos e assentados brinquedos,
que sao: gira-gira, play aventura, gangorra dupla, balango duplo e balanco duplo PCD,
conforme estabelece a Lei n° 3.237. Os brinquedos devem ser feitos de ferro galvanizado,
seguindo o especificado no mesmo. A CONTRATADA podera apresentar para apreciacao da

FISCALIZACAO modelos de brinquedos.

7.13 DIVERSOS

7.13.1 Lixeira em tela moeda (praga e playground)
As lixeiras serdo confeccionadas em chapa metalica, tubo galvanizado e tela moeda, com
pintura esmalte, conforme detalhado em projeto. Deverdo ser fornecidas e montadas nos locais

determinados no projeto.

7.13.2 Cercadinho do playground

O cercado do playground deve ser executado com tubos de aco galvanizado com
montantes de 4 polegadas, os tubos devem ser lixados e pintados com base antiferruginosa,
posteriormente, duas demdos de pintura em esmalte sintético nas cores vermelho, amarelo,
azul, verde e salmdo, seguindo o especificado em projeto. As telas de arame em aco
galvanizado, com altura de 30 (trinta) centimetros, serdo assentadas obedecendo as

especificacdes do projeto.
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7.14 SERVICOS FINAIS

7.14.1 Limpeza final da obra

Apods a conclusdo e sempre no final de cada dia de trabalho, toda a area afetada pela
execucdo da rede deverd ser limpa, removendo — se das vias publicas todos os detritos
originados pela obra.

Todos os danos causados as benfeitorias publicas deverdo ser reparados apds a
concluséo da obra.

As obras civis provisorias para a constru¢do da obra deverdo ser desmontadas a feita a
limpeza geral do local ao término da referida.

. Critérios de Medicao e Pagamento

A limpeza final da obra sera paga em metro quadrado, apds a medicdao do servico

executado conforme planilha orcamentaria.

7.14.2 Placa de inauguracao
Na praca sera executado um monumento onde sera fornecida e assentada placa, com
dimensdes e caracteristicas definidas pela FISCALIZACAO, com os dizeres que serdo fornecidos

pelo CONTRATANTE.

8. LICENCAS E FRANQUIAS

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item procedente,
abrangem também, as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia e de outros érgdos governamentais, nas esferas federal, estadual (ou do Distrito
Federal) e municipal.

E a CONTRATADA obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas

autoridades, em razao do cumprimento de leis, regulamentos e posturas.
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9. PRESERVACOES DE PROPRIEDADES ALHEIAS

A CONTRATADA devera tomar cuidado na execugdo dos servicos, para evitar prejuizos,
danos ou perdas em benfeitorias existentes, servicos, propriedades adjacentes ou outras

propriedades de qualquer natureza.

Ela sera responsavel por qualquer prejuizo, dano ou perda a propriedade que resulte de

suas operagoes.

10. MEDICOES DOS SERVICOS

10.1  Rotina de Medicao

As medicdes deverao ser apresentadas até o 5° dia util apos a primeira semana
subsequente ao da execugdo dos servicos, deixado a fatura ser protocolada até o décimo dia
atil.

O Boletim de Medicdo deverd ser apresentado & FISCALIZACAO, para verificacdo e
aceitacao preliminar, apds a primeira semana.

A FISCALIZACAO, no prazo de dois dias Uteis, a partir da data de apresentacdo do
Boletim de Medigao, verificara e informardo a CONTRATADA a aceitagdo preliminar da medicao
e/ou as correcoes que deverao ser realizadas no Boletim de Medicdao, com as correspondentes
justificativas.

A CONTRATADA deverd proceder as correcdes apontadas pela FISCALIZACAO no
Boletim de Medicao, reapresentando-o juntamente com o documento de cobrancga
correspondente, de mesmo valor, neste caso:

o Serdo restituidos a CONTRATADA, caso nao incorporem as corregoes
exigidas pela FISCALIZACAO, o Boletim de Medicio e os documentos de cobranca.

. A FISCALIZACAO realizard, ao longo do periodo subsequente, a

verificacdo definitiva do Boletim de Medicao.
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10.2  Critérios de Quantificacdo da Medicao

A quantificacdo dos servicos estara, sempre, vinculada a documentagdo dos projetos
executivos.

Os critérios de quantificacdo da medicao dos servicos serdo os indicados no respectivo
Memorial que acompanha a Planilha de Servicos e Quantidades da licitacao.

Sempre que estiver indicado que a quantificagdo do servico sera feita pela quantidade
efetivamente realizada no campo, deve-se entender que a quantidade calculada na
documentagdo do projeto executivo é o limite maximo — ou seja: ndo serdo pagas quantidades
extras, ndo previstas no projeto executivo, que venham a ser executadas por impericia da
CONTRATADA, inclusive nos servigos em questao.

O Boletim de Medicdo devera conter todos os servicos presentes na Planilha de Servigos
e Precos, mesmo aqueles que ndo tenham quantidade medida no periodo.

Ele devera também ser apresentado em formato A4 (210 X 297 mm) e ter, em cada folha
o codigo de contrato, a aprovacdo da FISCALIZACAO, o nimero da folha, o periodo de

referéncia da medicao e sua apresentacao deverdo ser por meio magnético.
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Padrdo do Boletim de Medicao (modelo)

10.3
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10.4 Padrao do Relatério Fotografico (modelo)

Os relatérios fotograficos devem ser entregues juntamente com os boletins de medicdo

e devem conter na foto os seguintes dados:

1. Localizacao
2. Data

3. Hora
EXEMPLO:

Mult Maguari 9 9’%
%‘4

; Altltuﬁle:
VeIomdade“f) km/h

Estr, do Maguari
Google
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10.5 Mapa Illuminado (modelo)
Todo o boletim de medicdo deve vir acompanhado de mapa iluminado. No qual deve

conter um croqui indicando os servi¢os concluidos naquele boletim devidamente legendado.
I

lo1/of

—

LOGO DA EMPRESA
MAPA ILUMINADO

E— VEIO FIO
“ [
I

2¢ BOLETIM DE MEDIGAQ

et CALGADA

LEGENDA EM PLANTA
1¢ BOLETIM DE MEDIGAQ

R,

Guote™ ala

o
T

\

Est. do Caixa Pard

Av. das Américas

R. Jader Barbalho

R. Belo Horizonte

/PO%
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11. LOCALIZAGCAO DO EMPREENDIMENTO

s CIDADE NOVA VI

*

by Mo o
0 B M

Tk &

{
¥
.h.

®
0.0




0,
0‘0

AGUAS LINDAS

i
K-

PREFEITURA

ANANINDEUA

E TRABALHDO

ES!"’“".@:&u«g




i
k-

PREFEITURA

ANANINDEUA

E TRABALHDO

<> PA DO DISTRITO

B i e e ~ P 7 N 2 vl N\
- X Ve v £ 1 3 . N % «
f Mapa sem titulo A 7 ) % o . oo .. 3 Legenda
R 7 R’ o A
§ Escreva uma descri¢so para seu mapa

Mapa sem titulo

Eacrove b Mo pars 1 mag




i
K-

PREFEITURA

ANANINDEUA

E TRABALHDO

<> ATALAIA

Lo B

LY

liechnologies

@ h

89



