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TERMO DE REFERENCIA - PROJETO DE REGULARIZAGAO FUNDIARIA - REURB

OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratacdo de servicos para a ELABORACAO DE TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO DE
REGULARIZACAO FUNDIARIA (PRF) DE INTERESSE SOCIAL EM AREAS URBANAS OU URBANIZADAS
(REURBS), COM O OBIJETIVO DE REALIZAR O REGISTRO DE 5.000 (CINCO MIL) IMOVE!S PARA
SUBSIDIAR A POLITICA PUBLICA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA DO MUNICIPIO DE
ANANINDEUA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO FEDERAL 13.465/17, nos termos da tabela abaixo,
conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

A contratacio do referido objeto serd realizada através do PREGAO, na forma ELETRONICA,
considerando a futura e eventual execug¢io, de forma parcelada e de acordo com as demandas da(s)

Unidade(s) Requisitante(s).

A adocdo da modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n 214.133, de 12 de abril
de 2021, do Decreto n? 11.462, de 31 de margo de 2023, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de
acordo com as condicdes estabelecidas neste edital, sendo conveniente para Administragdo a
execug¢do dos servigos de forma parcelada durante avalidade da Ata, permitindo, desta forma, a
possibilidade de maior economia e adequacdo ao planejamento estratégico, orgamentério e financeiro
do municipio considerando a oportunidade e conveniéncia da utilizacdo dos servicos dentro do
periodo de até 12 (doze) meses (validade da ata de registro), visando o aumento da eficiéncia

administrativa na execu¢do do objeto.

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (Doze) meses, a contar da assinatura do instrumento
contratual, os termos da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, prorrogavel na forma do referido

diploma legal.

A minuta do contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a

vigéncia da contratac3o.

2. DESCRICAO DOS INTERESSADOS A SEREM CONTRATADOS

2.1

Considerando o histdrico de aquisicdo dos anos anteriores, tomando por base as requisicdes
encaminhadas as Secretarias Municipais de Ananindeua solicitando o levantamento da demanda ou
da provavel utilizagdo. Assim,chegou-se a estimativa da demanda que se encontra consignada na

tabela abaixo:
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ITEM ESPECIFICACAO UND MEDIDA | QTP | yvALOR TOTAL

1 DE 5.000 (CINCO MIL) IMOVEIS PARA SUBSIDIAR A

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
ELABORACAO DE TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO DE
REGULARIZACAO FUNDIARIA (PRF) DE INTERESSE

(REURBS), COM O OBJETIVO DE REALIZAR O REGISTRO SERVICO 1
POLITICA PUBLICA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA

URBANA DO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, NOS
TERMOS DA LEGISLAGAO FEDERAL 13.465/17.

2.2,

2.3.

2.4.

Os itens a serem contratados estdo detalhados conforme as necessidades identificadas para a
execucio do servico, garantindo que todas as etapas do processo sejam atendidas de forma adequada
e eficiente. A descricdo dos servigos e etapas a serem executados estd especificada no Apéndice
l,enquanto o detalhamento do site de investimento e suas respectivas descri¢des pode ser consultado
no Apéndice Il do Termo de Referéncia.

A contratagdo visa assegurar a qualidade e a eficiéncia na realizagdo do servigo, contemplando todos
os aspectos técnicos necessarios para o cumprimento das exigéncias estabelecidas.

Considerando a natureza interligada dos servicos previstos para a Contratagdo de servigos para a
ELABORACAO DE TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA (PRF) DE
INTERESSE SOCIAL EM AREAS URBANAS OU URBANIZADAS (REURBS), COM O OBJETIVO DE REALIZAR
O REGISTRO DE 5.000 (CINCO MIL) IMOVEIS PARA SUBSIDIAR A POLITICA PUBLICA DE
REGULARIZAGCAO FUNDIARIA URBANA DO MUNICiPIO DE ANANINDEUA, NOS TERMOS DA
LEGISLACAO FEDERAL 13.465/17, onde as atividades sdo complementares e ndo podem ser realizadas
de forma isolada, recomenda- se que a licitagdo seja realizada como Unico Item. Esta abordagem
permitird uma execu¢do mais eficiente e integrada, garantindo que o servigo seja prestado de maneira
coordenada. O critério de menor preco global serd adotado, pois assegura a melhor proposta para a
execucdo completa do projeto, garantindo o melhor custo-beneficio para a Secretaria Municipal de

Habitacdo (SEHAB).

3. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

3.1

O Projeto de Regularizacdo Fundiaria (REURB) visa garantir a seguranca juridica das familia sem areas
de ocupacdo informal, promovendo a titulagdo de imdveis e o acesso a direitos legais, como
financiamentos e programas habitacionais. Com a regularizagdo, serd possivel integrar essas areas a
infraestrutura urbana, oferecendo servios essenciais. Alémdisso,0 projeto visa reduzir a

informalidade nas ocupacdes urbanas, promovendo a inclusdo social e aigualdade de acesso a servigos

SOCIAL EM AREAS URBANAS OU URBANIZADAS R$ 5.569.611,11
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urbanos e direitos.

Outro resultado importante serd o fortalecimento da gestdo publica da Secretaria Municipal de
Habitacdo, que aprimorard sua capacidade técnica e operacional para executar politicas habitacionais
e planejar o crescimento urbano de forma ordenada,esses resultados contribuirdo para uma cidade

mais justa, inclusiva, sustentavel e com melhores condigdes de vida para a populagao de Ananindeua.

4. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

4.2,

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.24.
4.2.5,

4.2.6.

4.3,

4.1. A contratacdo da solugdo proposta justifica-se pela necessidade de atender a uma demanda
especifica, relacionada a continuidade e a efetividade dos servigos de ELABORACAO DE TODAS AS
ETAPAS DO PROCESSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA (PRF) DE INTERESSE SOCIAL EM AREAS
URBANAS OU URBANIZADAS (REURBS), COM O OBJETIVO DE REALIZAR O REGISTRO DE 5.000 (CINCO
MiL) IMOVEIS PARA SUBSIDIAR A POLITICA PUBLICA DE REGULARIZAGAO FUNDIARIA URBANA DO
MUNICIPIO DE ANANINDEUA, NOS TERMOS DA LEGISLACAO FEDERAL 13.465/17. O municipio
enfrenta um histérico de irregularidades fundiarias, com diversos fatores que contribuem para a
situacdo atual, como invasdes, loteamentos realizados sem o devido respeito a legislagdo, vendas
irregulares de terrenos e iméveis, e construgdes feitas sem aprovagao de projetos, como resultado, héa
bairros inteiros em situa¢do de irregularidade juridica, o que impede a administragdo publica de
fornecer servicos essenciais de infraestrutura nessas areas. A Secretaria Municipal de Habita¢do de
Ananindeua tem enfrentado sérias dificuldades operacionais para dar continuidade a essas ag¢des
devido a falta de vigéncia contratual, o que a deixa sem os servigos especializados necessérios para o
avanco do Projeto de Regularizagdo Fundiaria.

A realizacdo do servico objeto deste Termo de Referéncia deverd ser elaborado em observéncia a
legislacdo pertinente nas trés esferas de governo e outras normas relacionadas a REURB, conforme
algumas citadas abaixo:

Constituigdo Federal de 1988;

Lein 23.122/2020 (Plano Diretor);

Lei n 26.766/79 (Parcelamento do Solo)

Lei n? 13465/17 (Dispde sobre a regularizacdo fundidria rural e urbana);

Decreto n? 9.310/18 (Institui as normas gerais e os procedimentos aplicaveis a Regularizagdo Fundiaria
Urbana);

E demais legislagbes correlatas.

A fundamentacdo da contratacdo, de seus quantitativos e a descri¢do da necessidade /justificativa,
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encontram-se pormenorizadas em tépicos especificos do(s) Estudos(s) Técnico(s) Preliminar(es),

apéndice deste Termo de Referéncia.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DEVIDADO OBJETO

5.1. A descri¢do da solucdo como um todo, incluindo etapas, atividades e especificacdes técnicas encontram- se
por menorizada sem tépico especifico constante do Apéndice | e Apéndice Il deste Termo de Referéncia, com
base nos levantamentos e justificativas.

5.1.1. GESTAO E TRABALHO TECNICO SOCIAL
5.1.2. Cadastrar todos os dados pessoais / lotes.
5.1.3. Para o cadastro dos moradores devera ser efetuado os seguintes itens:

5.1.3.1. Devers ser desenvolvida mediante trabalho social com a comunidade envolvida de forma a

assegurar a efetiva participacdo da populagdo no processo de regularizagdo fundiaria;

5.1.3.2. Identificacdo de liderancas locais e organizages comunitdrias e reunides de pactuagdc com as
mesmas;

5.1.3.3. Identificacdo de locais para a realizagdo das reunides e para realizagdo de plantdes de atendimento
na area;

5.1.3.4. Producdo e distribuicio de material didatico de apoio para divulgacdo e capacitagao acercado

processo de regularizagdo fundiaria;

5.1.3.5. Mobilizacdo da populacdo moradora e realizagdo de reunides para apresentacdo e

esclarecimentos sobre o processo e as atividades de regularizagdo fundiaria;

5.1.3.6. Viabilizacdo de local para realizacdo de plantdes de atendimento, para orientagdo aos moradores,
e solucio de davidas, resolucdo de conflitos e acompanhamento de pendéncias, com previsado de

custopara alocagdo , preferencialmente em area localizada na comunidade;

5.1.3.7. Mobilizac3o da populagio moradora para o levantamento do cadastro fisico e socioecondmico em
campo;
5.1.3.8. Convocagdo, acompanhamento e orientagdo aos moradores para assinatura dos documentos

necessarios a regularizacdo juridica das posses;

5.1.3.9. Demonstracdo das responsabilidades dos beneficidrios na correta utilizagdo e preservagdo dos

direitos adquiridos e dos servigos implantados, tanto os individuais como os coletivos;
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6. ATIVIDADES PRELIMINARES DE MOBILIZACAO, CONSCIENTIZACAO E ADESAO

6.1.1. Reunides de mobilizagdo e esclarecimentos

6.1.1.1. Dever3o ser realizadas reunides com moradores do nicleo a ser regularizado, para esclarecimento
dos beneficios do projeto de regularizagdo, suas etapas, dificuldades, planos de ataque, mapas,
atividades a serem desenvolvidas, solicitacdes de apoio local e disseminagdo das informaces
prestadas. Nestas reunides deverdo ser identificadas as liderancas (Conselho Gestor, Associagdes
etc.) a fim de selecionar grupo de Agentes Comunitdrios que serdo orientados a disseminar

‘ informagdes e esclarecimentos.

6.1.1.2. Deverd ser disponibilizado imdvel local apropriado para a recepgdo de familias segundo
agendamento, mediante disponibilizagdo de linha telefénica para contato, com acomodacao
sanitéria, ventilacdo e iluminagdo adequada para a recepgdo e atendimento. Essa equipe deverd
estar preparada para o atendimento ao publico interessado, promovendo a entrevista, coleta de
documentos do imével e dos interessados, além de esclarecer sobre as etapas de avango e atual
estagio do projeto.

6.1.1.3. Elaboracdo de cadastros socioecondmicos dos moradores por meio de fichas,contendo nome,
RG,CPF,composicdo familiar, tipo e tempo de posse, renda familiar, entre outras informacdes
relevantes ao processo de regularizagdo fundidria. Coleta e digitalizagdo de documentos dos
beneficidrios para instrugdo de processos de regularizagdo fundiaria, de acordo com as exigéncias
legais relativas ao instrumento juridico utilizado, tais como cépias de RG, CPF, comprovante de

. residéncia, certiddo de casamento, NIS.

6.1.2. Levantamento topogréfico cadastral

6.1.2.1. Deverd ser realizado o Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento,
subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotagdo de Responsabilidade Técnica

ART.

6.1.2.2. O produto devera ser apresenta do em escala apropriada com todos os elementos necessarios a
elaborac3o de projeto de regularizagio fundiéria, da planta de parcelamento do solo urbano, do
projeto urbanistico legal e demais estudos e elementos técnicos necessarios ao processo de
regularizagdo fundiaria. Nesta fase, deverd ser pesquisado junto ao arquivo técnico da Prefeitura,
plantas de loteamento aprovado, projetos de alinhamento, classificagdo dos zoneamentos e outras

necessarias para a implementacdo da base fundiaria.
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O referido levantamento planialtimétrico cadastral com georreferenciamento devera conter todos
os elementos técnicos necessarios a consecucdo das demais pegas técnicas em conformidade com

a Lei 13.465 de 11 de julho de 2017.

6.1.3. Projeto de Regularizagdo Fundiaria

6.1.3.1.

6.1.3.1.1.

6.1.3.1.2.

6.1.3.1.3.

6.1.3.1.4.

6.1.3.1.5.

6.1.3.1.6.

Com base nos estudos e pecas técnico-juridicas, elaborar um dossié completo com a consolidagao
das informacdes e produtos e planta de parcelamento do solo urbano contendo a delimitagdo do
perimetro do assentamento irregular, a identificagdo dos lotes, sistema viario, sistema de areas
publicas, acompanhada de memorial descritivo, aprovagdo municipal, se for o caso, e demais
elementos necessarios para o registro do parcelamento perante o servigo de registro de imoveis

da circunscri¢do respectiva acompanhado de minuta da CRF para aprovagdo. Compreendendo:

Abertura processo REURB-S- Serd encaminhado oficio a Secretaria Municipal de Habitagdo e
Regularizacdo Fundiéria solicitando providéncias para abertura do processo, fornecendo dados e

minutas pertinente anexo ao mesmo.

Requerimento do legitimado - inciso | do art. 28 da Lei n® 13.465/17 e inciso l do art.21 do decreto
9.310/18 que a regulamenta — Sendo legitimado no caso em tela o Municipio de, na forma do
inciso | do art.14 da Lei n? 13.465/17 e inciso |. Do art.7¢ do Decreto n? 9.310/18 que a

regulamenta.

Instauracio da REURB-S - art. 32 da Lei n? 13.465/17 e art. 25 do decreto n? 9.310/18 que a

regulamenta. - Depende de autorizagdo do Executivo municipal.

Classificacdo da REURB-S —inciso { e § 22 do art. 30 da Lei n? 13.465/17 e art .23, inciso | e § 22 do
decreto n? 9.310/18 que a regulamenta - no prazo de 180 dias da abertura do processo -
Publicacdo de Decreto Municipal classificando a REURB como REURB-S — depende da instauragao

e instrucdo do processo de REURB-S.

Fechamento da pesquisa fundiaria -art .31 da Lei 13.465/ 17 e art. 24 do decreto n2 9.310/18 que
a regulamenta - procedimento preferencialmente prévio a abertura do processo — Depende do
diagndstico fundiario de analise dos documentos obtidos em pesquisa cartorial e pesquisa

cartografica, bem como elaborag¢do do Mapa Fundiario.

NotificacBes dos proprietarios e confrontantes — prazo de 30 dias para impugnacdo -§§12 a0 92 do
art. 31 da Lei 13.465/17 e art. 24 do decreto n2 9.310/18 que a regulamenta - Possivel somente

ap6s o devido fechamento da pesquisa fundiaria, com a identificagdo dos proprietérios e
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confrontantes dos iméveis abrangidos pela Regularizagdo Fundidria.

6.1.3.1.7. Elaboragio do projeto de regularizagdo fundidria - inciso il do art. 28 ¢/cart.33c¢/cart.35a39da
Lei n? 13.465/17 e inciso Uil do art.21 c/c art. 30 a 36 do decreto 9.310/18 que a regulamenta -
Depende da conclusdo: do levantamento topografico; do cadastro socio fundidrio; da pesquisa
fundiaria; notificacdo dos proprietarios e confrontantes e de curso do prazo para impugnacgao, a
qual pode vir a alterar o tragado da poligonal de intervencdo; da elaborag3o da respectiva Planta

de Subsidio e ainda, quando for o caso, da realizagdo dos estudos técnicos de risco e ambientais.

6.1.3.1.8. Saneamento do processo administrativo — inciso IV do art. 28dalei n213.465/17 e inciso IV do art.
21 do decreto n? 9.310/18 que a regulamenta. —Depende da conformidade e aprovagao de todas

as etapas anteriores.

6.1.3.1.9. Decisdo da autoridade competente, mediante ato formal, ao qual se dara publicidade - inciso V do
art. 28 ¢/c art. 40 da Lei n2 13.465/17 e inciso V do art. 21 ¢/c art. 37 do decreto n?® 9.310/18 que

a regulamenta. Esta etapa depende da conformidade e aprovagao de todas as etapas anteriores.

6.1.3.1.10. Expedicdo da CRF pelo Municipio — inciso VI do art. 28c / cart. 41 da Lein 213.465/ 17 e inciso VI
do art.28 ¢/ cart. 38 do decreto n? 9.310/ 18 que a regulamenta -Certiddo de Regularizacdo
Fundidria é documento expedido pelo Municipio ao final do procedimento da REURB, constituido
do projeto de regularizagdo fundiaria aprovado, do termo de compromisso relativo a sua execug¢do
e, no caso da legitimagdo fundidria e da legitimagdo de posse, da listagem dos ocupantes do nucleo
urbano informal regularizado, da devida qualificacdo destes ocupantes e dos direitos reais que lhes

foram conferidos. Esta etapa depende da conformidade e aprovagdo de todas as etapas anteriores.
6.1.3.1.11. Cronograma Fisico e Termo de Compromisso, conforme art.35 incisos IX e X da Lei n® 13.465/2017.

6.1.3.1.12. Minuta da Certiddo de Regularizacdo Fundidria- CRF.
6.1.4. Registro da CRF junto ao cartério

6.1.4.1. Com base na Lei n2 13.465/ 17 e no Decreto 9.310/ 18 que a regulamenta, s8o as seguintes etapas
inerentes ao procedimento administrativos e juridicos de regularizacdo fundiaria REURB a ser
instaurado, na forma do art. 28 da Lei e art. 21 do Decreto.
6.1.4.2. Registro da CRF e do projeto de regulariza¢3o fundidria aprovado perante o oficial do cartério de
registro de imdveis competente para a circunscricdo em gue se situam as unidades imobiliarias
regularizadas - inciso VIl do art. 28c/c art. 42e seguintes da Lei n2 13.465/17 e inciso VIl do art. 28

¢/ cart .40 e seguintes do decreto 9.310/ 18 que a regulamenta. Esta etapa depende da
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conformidade e aprovagdo das anteriores, em especial a expedicdo da CRF e aprovacdo do projeto

pela Municipalidade.

6.1.4.3. Atos de responsabilidade da Contratada - Elaboragdo de documentos técnicos, administrativos e
juridicos para a regularizagdo judicial ou extrajudicial da situagdo de posse/ propriedade dos
imdveis, tais como : oficios, notificacBes, edigdo de atos, elaboracdo de termos, contratos ou
requerimentos administrativos, elaboracdo de peti¢des iniciais, expedicdo de documento e
entrega aos beneficidrios finais. Registro dos instrumentos de outorga de direitos reais em favor

dos beneficiarios finais do processo de regularizagdo fundiaria.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAQ

7.1. Sustentabilidade

7.1.1. Conforme a Lei 14.133/2021 em seu art. 18. § 12. XIl — “descrigdo de possiveis impactos ambientais e
respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros
recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicavel”;
Os critérios de sustentabilidade, adotados uma empresa especializada em servicos para a
ELABORACAO DE TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO DE REGULARIZAGAO FUNDIARIA (PRF) DE
INTERESSE SOCIAL EM AREAS URBANAS OU URBANIZADAS (REURBS), COM O OBIJETIVO DE
REALIZAR O REGISTRO DE 5.000 (CINCO MiL) IMOVEIS PARA SUBSIDIAR A POLITICA PUBLICA DE
REGULARIZAGCAO FUNDIARIA URBANA DO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, NOS TERMOS DA
LEGISLACAO FEDERAL 13.465/17, para minimizar os impactos ambientais e promover o
desenvolvimento urbano responsavel. O projeto incluird um diagnéstico detalhado dos impactos
ambientais, como a ocupacdo de areas sensiveis e a geragdo de residuos, e adotard medidas
mitigadoras adequadas, como a escolha de materiais sustentdveis e técnicas de construgdo que
reduzam o impacto ambiental, se comprometendo a preservar as dreas de vegetagdo nativa e proteger
ecossistemas locais, evitando danos ambientais irreversiveis.
Opte também por empresas com boas praticas de governanga corporativa e respeito aos
trabalhadores e comunidades locais para contribuir para a preservagao ambiental e um mercado mais
consciente.

7.2, Da Habilitagcdo

7.2.1. Habilitagdo Juridica, Fiscal, Social e Trabalhista e Qualificagdo Econdmico — financeira: estardo

previstos no edital, em estrita observancia a os artigos 68 e 69 da Lei Federal n® 14.133/ 2021.
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Qualificagdo Técnica — para que a empresa candidata esteja apta tecnicamente, devera apresentar
documentacdo que indique a sua capacidade e qualificagdo técnica, dado o fato deque o objeto
constitui servico especializado composto por atividades multidisciplinares articuladas, na forma do

atendimento dos requisitos abaixo:

Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de

Arquitetura, Urbanismo (CAU).

Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e
compativel em caracteristicas ao objeto da licitagdo, contemplando especificamente o desempenho
das atividades de Projetos de Regularizacdo Fundiaria Urbana — REURB, nos termos da Lei Federal

13.456/2017.

Apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) do Orcamento da Proposta de Precos emitida pelo CREA/CAU ao engenheiro/arquiteto
responsdvel técnico da empresa que elaborou o orgamento, podendo ainda estd em nome do
profissional de contratacdo futura, se for o caso - ART/RRT entre o Contratante (Empresa licitante) e o

Contratado (Responsavel Técnico da empresa licitante).

Para que a empresa candidata esteja apta tecnicamente o(s) atestado(s) devera(3o) estar emitido(s)

em nome e com o CNPJ/MiF da matrize/ouda(s)filial(ais)da licitante.

Serd admitido 01(um) ou mais atestados referentes a Projetos de Regularizacdo Fundiaria Urbana-
REURB,envolvendo as parcelas de maior relevancia ao atendimento do quantitativo minimo de 50%
dos servigos previstos no item 1.3 constante no Apéndide Il Descri¢do Técnica dos Servigos do Objeto

de contratagao.

O fornecedor disponibilizard todas as informag¢des necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre

outros documentos.

Comprovacdo de o licitante possuir na data de abertura do certame, em seu quadro técnico, vinculo
empregaticio com os profissionais abaixo:
e 01 Profissional graduado em Engenharia Civil ou Engenheira Agrondémica ou

Engenharia de Agrimensura e Cartografia ou em Arquitetura e Urbanismo;
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e 01 Profissional graduado em Servigo social;
e 01 Profissional Advogado, devidamente registrado junto & OAB;

e A comprovagdo de vinculo empregaticio de que trata o item acima serd realizada

mediante:

¢ No caso de ser Sécio Proprietario, através da apresentacdo do contratosocial ou outro

documento legal, devidamente registrado na junta comercial; e

¢ No caso de empregado da empresa, através da apresentacdo da carteira de trabatho
e previdéncia social — CTPS, ou apresentacdo de cépia de contrato detrabalho
(prestacdo de servigo), comprovando o vinculo contratual profissional na empresa
ficitante, Certid3o de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica em que constem os nomes
dos respectivos profissionais, ou com DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE VINCULO

CONTRATUAL FUTURA,com a anuéncia do prestador de servico a ser vinculado.

7.2.10. Documentacdo técnica necessaria para HABILITACAO e quais critérios técnicos essa documentagdo

deve atender:
7.2.10.1. Atestado de capacidade técnica operacional da Empresa contratada;
7.2.10.2. Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), contendo:

e Orcamento da proposta de precos emitida pelo CREA/CAU- Engenheiro/ Arquiteto, responsavel

Técnico da elaboragdo da proposta.

7.2.10.3. ART/RRT entre contratante (Empresa Licitante) e Contratado (Responsavel Técnico da Empresa

Licitante);

7.3. Da Exigéncia de Cartade Solidariedade

7.3.1. Nio haverd exigéncia da apresentacdo de Carta de Solidariedade, face a incompatibilidade da

exigéncia a natureza e especifica¢Ses do objeto.

7.4. Da Subcontratagao:
7.4.1. N3&o é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

7.5. Garantia Contratual

7.5.1 Sera estabelecida uma garantia contratual no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor total da
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contratagao.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. CondigBes e Prazos de Execugdo -a execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

a) Asexecugdes serdo iniciadas por etapas parceladas mediante a emissao de ordem de servico pelo Setor
Competente da Unidade Demandante;

b) Inicio da Execugdo dos Servigos: 10 (Dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Servigo emitida,
a qual detalhara o cronograma disponibilizado pela Gestdo do Contrato, em conformidade com a Lei
n°13.465/2017 e com as necessidades especificadas na Ordem de Servico, nos enderegos e horarios
designados nas OS’s;

¢) Poderd acompanhara Ordem de Servigo, fotos aéreas, croquis, plantas e informacGes complementares
disponibilizadas pela CONTRATANTE para auxiliar no levantamento, com registro de dados e
informacdes relevantes a serem observada;

d) O recebimento e a aceitagdo dos servigos estardo condicionados a uma avaliagéo pelo responsavel
técnico da PREFEITURA MUNICIPAL, sendo atestados, mediante avaliagdo técnica favoravel, com
assinatura do fiscal do contrato;

A aceitacdo do objeto estd condicionada ao atendimento das especificagbes minimas constantes
deste TR;

e) Ositens deste TR a serem contratados deverdo estar de acordo como estipulado no anexo;

f) N3o serdo aceitos servi¢os diferentes dos especificados neste TR e fora dos prazos estipulados;

g) Os servicos correspondentes a projeto sem assentamentos cujas a¢bes de regularizacdo fundiaria
urbana - REURB recebam financiamento externo deverdo conter a logomarca do agente financeiro, a
ser disponibilizado pela CONTRATANTE;

h) O prazo para execugdo dos servigos em cada etapa ou cronograma ou campanha serd de 45 (Quarenta
e Cinco) dias, contados a partir da ordem de servico até a da data do titimo voo realizado,abrangendo
Jlevantamento de campo, processamento dos dados e emissdo do relatdério mensal.

i) Caso n3o seja possivel a entrega no prazo assinalado, a empresa deverd comunicar as razbes
respectivas com pelo menos 05 (Cinco) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorroga¢do

de prazo seja analisado, ressalvadas situacBes de caso fortuito e for¢a maior.

8.2. Especificacdo da Garantia do Servico, Manutencdo e/ ou Assisténcia Técnica.

8.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido conforme a Lein? 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do

Consumidor.
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Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparacao ou substituicio ou refazimento dos servigos /
produtos / materiais / equipamentos que apresentar em vicio ou defeito no prazo de até 10 (Dez) dias
Uteis, contados a partir da data de recebimento da notificacdo.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez,

por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

Decorrido o prazo para reparos e substitui¢cdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a
apresentacgdo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa
diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem
como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda

da garantia dos equipamentos.

Todos os custos referentes ao transporte dos produtos/ materiais/ equipamentos cobertos pela

garantia ser3o de responsabilidade do Contratado.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixa
dono contrato, permitindo eventual aplicagio de penalida de sem caso de descumprimento de alguma

de suas condi¢gdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencgadas e as
normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo

total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante

simples apostila.

As comunicac¢Bes entre o 6rgdo ou entidade e acontratadadevem serrealizadas porescrito sempre que

o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

O é6rg3o ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que

devam ser cumpridas de imediato.

Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo,

que contera informacgbes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
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estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando

houver, do método de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

9.6. Sem prejuizo das disposi¢des contidas neste Termo de Referéncia, as regras relativas as obriga¢Bes
entre Contratante e Contratado estardo detalhadas na Minuta do Instrumento Contratual

correspondente, componente do anexo do Edital da Licitagdo.

9.7. Preposto

9.7.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugio do objeto contratado.

9.7.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante todo o
periodo de execugdo dos servigos, em horario comercial.

9.7.3. A Contratante podera recusar,desde quejustificadamente,a indicagdo ou a manutengdo do preposto

da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

9.8. Fiscalizacao

9.8.1. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos

respectivos substitutos.

9.9. Fiscalizagdo Técnica

9.9.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢io do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resuitados para a

Administragdo.

9.9.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato,com a descri¢do do que for necessdrio para a regulariza¢do das

faitas ou dos defeitos observados.

9.9.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes

para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo.

9.9.4. Ofiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas

necessarias e saneadoras, se for o caso.

9.9.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas a prazadas, o fiscal

técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
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O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato

sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacgdo contratual.
Fiscalizagdo Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengio das condi¢des de habilitagdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso

necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigagBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as

providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das altera¢des e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequag¢des do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administragao.

O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo

e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo
ao seu desempenho na execugio contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de

obrigagdes.

O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158

da Lein 214.133, de2021 ,0u pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacg3o e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das

atividades da Administragdo.
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9.11.6. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidagio e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos

termos do contrato.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. Recebimento:

10.2. A avaliacio da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medigdo de Resultado(IMR)ou outro

instrumento substituto para aferi¢do da qualidade da prestacdo dos servigos.

10.3.  Os servicos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega e atestacdo da
conclusdo da etapa demandada em OS, através do instrumento de afericdo adotado, juntamente com
a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsével pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as

especificagbes constantes no Termo deReferéncia e na proposta.

10.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisério,quando em desacordo com as especificagBes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da notificagdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

10.5. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar do recebimento da nota
fiscal ou instrumento de cobranca e quivalente pela Administragdo, apds a verificagdo da qualidade

dos servicos e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

10.6. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das

exigéncias contratuais.

10.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimens3o, qualidade e quantidade,

devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando- se a empresa para

emiss3o de Nota Fiscal no que permite a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de

liquidagdo e pagamento.

10.8. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo durante a

analise prévia a liquidagdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.
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10.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pelas e pela seguranca dos
servicos, bem como bens, materiais e equipamentos utilizados, nem a responsabilidade ético-

profissional pela perfeita execugdo do contrato.
10.10. liguidagdo

10.10.1. Recebida a Nota Fiscalou documento decobranca equivalente,correrd o prazo de dez dias Gteis
para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 79,

§3¢2 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 77/2022.

. 10.10.2. Para fins de liquidac3o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais

como:

10.10.2.1. O prazo de validade;

10.10.2.2. A data da emisséo;

10.10.2.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

10.10.2.4. O periodo respectivo de execugdo do contrato;

10.10.2.5. o valora pagar;e

10.10.2.6. eventual desta que do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

. 10.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstncia que impeca a liquidagio da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras,reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizagdo da

situacdo, sem 8nus ao contratante;

10.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacio da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on- line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a

documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133 de 2021.

10.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICARF para: a) verificar a manuteng8o das condigdes de
habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar como Poder Publico, bem como ocorréncias

impeditivas indiretas.
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Constatando-se, junto ao SICARF, a situacio de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a

critério do contratante.

N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd
comunicar aos érgios responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados

0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se

decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situag¢do junto ao SICARF.

Prazo e Forma de Pagamento

10.18.1.1. O pagamento da licitacio serd por etapas, devendo a Administracdo Publica realizar no prazo

méaximo de 30 (trinta) dias tteis, contados da finalizacdo da liquidagdo da despesa, conforme

secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 77 de 2022.

10.18.1.2. O pagamento sera realizado pormeio de ordem bancaria, para crédito em banco,agéncia e conta

corrente indicados pelo contratado.

. 10.18.1.3. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para

pagamento.

10.18.1.4. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

10.18.1.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo

10.19.

retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo

vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementarn? 123,

de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por aguele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.
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11. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

11.1.

11.2,

11.3.

11.4.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Forma de Sele¢3o e Critério de Julgamento da Proposta

O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA,com adoc3o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO POR
VALOR GLOBAL - LOTE UNICO.

Forma de Fornecimento

O fornecimento do objeto serd PARCELADO.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratacdo é de R$ 5.569.611,11 (cinco milhdes, quinhentos e
sessenta e nove mil, seiscentos e onze reais e onze centavos).

A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratagdo e sua alocacdo entre
contratante econtratado,conforme especificado na matriz de riscoconstante do Contrato.

Em caso de licitacdo para Registro de Pregos, os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados
em decorréncia de eventual redugdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situa¢des (art. 25 do Decreto n 11.462/2023):
Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizema execugdo da atatal como pactuada, nos

termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021;

em caso de criagdo, alteracdo ou extin¢do de quais quer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicbes legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos registrados;

Serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a
contratacdo; ou

poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagdo.

13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1.

13.2.

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orcamento Municipal.

Nas contratacBes de correntes do Sistema de Registro de Precgos, as despesas para aquisi¢do do objeto
correrdo a conta dos recursos orgamentarios indicados conforme disponibilidade informada pelo Setor
Contabil, mediante prévia consulta, oportunamente no momento da gera¢do de instrumento

contratual.
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13.3. Adotac3o relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei

Orcamentéria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. DAS PENALIDADES

14.1. A empresa que se recusar a executar o fornecimento do objeto contratual, ou realiza-los em
discordancia com as condicbes e especificagdes estabelecidas no Termo de Referéncia, motivara a
rescis3o contratual e aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 156 ao 163 da Lei 14.133/ 21,

cabendo defesa prévia, recurso e vistas do processo, nos termos da mesma lei.

' 15. DA SUBMISSAO DO TERMO E PEDIDO DE PROVIDENCIAS

15.1. Submetemos o Termo de Referéncia e demais documentos constitutivos, a apreciagdo superior e
providéncias quanto a autorizagdo para a contrata¢do do objeto nos termos aqui dispostos e na forma
da Lei de Regéncia referenciada.

Ananindeua/PA, 06 de fevereiro de 2025.

ALEXANDRE Assinado de forma digital Assinado de forma digital por

CESAR SANTOS por ALEXANDRE CESAR KEVELYN ALDAIR KEVELYN ALDAIR CORREA KEVELYN ALDAIR pssinado deforma digial por
SANTOS CORREA MACEDQ ~ MACEDO LISBOA:04917975247 CORREA MACEDO fernuonncomes

GOMES.6409729 GOMES:64097293249 Dados: 2025.02.06 09:27:32 LISBOA:04917975 Dados: 20250206 133143

3949 Dados: 20250206 LISBOA:04917975247 oo 247

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Kevelyn Aldair Correa Macedo Lisboa
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APENDICE |

Etapa I: INSTAURACAO E DIAGNOSTICO DO NUCLEO
1.1.1: Diagnéstico basico do nucleo (SERVICO);
1.1.2: Cartografia basica (SERVICO);

1.1.3: Notificacdo dos confrontantes (SERVICO).
Etapa |ll: GEORREFERENCIAMENTO

1.2.1: Cadastro fisico (SERVICO);

1.2.2: Estudo técnico ambiental (SERVICO);

1.2.3: Estudo técnico de areas de risco {SERVICO).
Etapa Ill: PROJETO E CADASTRO SOCIOECONOMICO
1.3.1: Projeto de regularizagdo fundiaria (SERVICO);
1.3.2: Cadastro social {SERVICO);

1.3.3: Projeto de obras e servigos de infraestrutura essencial (SERVICO).

Etapa IV: ELABORACAO E REGISTRO DA CERTIDAO DE REGULARIZAGAO FUNDIARIA

1.4.1: Registro do projeto de regularizagdo fundiaria (SERVICO);
1.4.2: Registro das matriculas individuais (SERVICO).

APENDICE 1l

. 1. ltem de Investimento:

11.

1.2.

Assessoria e consultoria técnicas nas areas social, juridica, urbanistica e ambiental:

Valor correspondente a execucdo das etapas e produtos discriminados no Capitulo X!

deste Manual, envolvendo horas de pessoal técnico/auxiliar, despesas com transporte,

didrias de pessoal técnico/auxiliar, observadas as restricdes da Lei de Diretrizes

Orcamentarias (LDO) em vigor.

Elaboragio de estudos e projetos: Valor correspondente a elaboragdo de pesquisas,

taudos, mapeamentos, cadastros, plantas, projetos, pareceres, pericias e avaliagdes em

geral.
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Servigos cartograficos: Valor correspondente a aquisigdo de fotografias aéreas, imagens
de satélite, contratacdo de levantamentos topograficos, servicos de restituigdo

aerofotogramétrica e congéneres.

Treinamento e aperfeicoamento de pessoal: Valor correspondente a implementacdo de
acOes de capacitagdo voltadas a equipe do 6rgdo responsavel pelas atividades especificas
de regularizacdo fundiaria com fins a uniformizacdo de metodologia, limitado a 5% (cinco

por cento) do valor de investimento.

Producgao e distribuicao de material de
comunicagdo e divulgac¢do: Valor correspondente a implementagdo de a¢Oes de carater
educativo, informative ou de orientacdo social, quando configurados como atividade
meio para a implementagdo de atividades

especificas de regularizagdo fundiaria, vedado o uso de nomes, simbolos ou imagens que
caracterizem promog¢do pessoal, em especial de autoridades ou servidores publicos,
quando configurados como atividade meio para a implementacdo de atividades

especificas de regularizagdo fundiaria.

Aquisicdo de materiais de consumo: Valor correspondente a aquisicdo de materiais de
consumo utilizados exclusivamente na implementagdo das acbes necessarias a realizacio

das atividades especificas de regularizacdo fundiaria.

Aquisicao de equipamentos necessarios
ao levantamento topografico das
dreas objeto do investimento: Valor correspondente a compra de equipamentos de
topografia utilizados na implementagdo das acbes necessérias a realizac3o das atividades
especificas de regulariza¢do fundidria, tais como Sistema de Posicionamento Global (GPS)
Geodésico com técnica Real-time Kinematic (RTK),
Estagdo Total, Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) RTK e softwares

relacionados.
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Locagdo de veiculos e equipamentos: Valor correspondente a locagdo de veiculo
destinados & locomocdo da equipe para os ndcleos urbanos irregulares objeto da
regularizagdo fundidria e para o imével destinado a instalagdo de plantdes de

atendimento social e juridico na area.

Custas e emolumentos: Valor correspondente aos atos de registro praticados no

processo de regularizagio fundidria e que ndo tenham previs3o de gratuidade por lei.

1.11. Trabalho Social: Valor correspondente ao custo de realizagdo do conjunto de estratégias,

processos e acdes destinados a sensibilizagdo, mobilizagdo, informacdo,
capacitacdo e envolvimento da populagdo moradora para participagdo no processo de

regularizagdo fundiaria.
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APENDICE Il - DESCRICAO TECNICA DOS SERVICOS

DESCRITIVO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

Os

Projetos de Regularizagdo Fundiaria Urbana — REURB s&o, via de regra, procedimentos

complexos que envolvem varias etapas e atividades, ora correlatas ora individualizadas, mas

mantendo entre si encaminhamentos comuns, resumidos na formada Tabela de Especificagao

do Objeto, item 1.1. deste Termo de Referéncia.

Nos Processos Administrativos Formalizados os produtos deveréo ser elaborados de acordo

com as normas técnicas vigentes, e diretrizes a seguir:

O Processo Administrativo Formalizado sera composto dos seguintes documentos:

a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

Instauracao da REURB
Requerimento devidamente preenchido e assinado pelo interessado;

Boletim de informag¢ées sécio econdémicas do interessado e familia;
Documentos pessoais do requerente (RG; CPF; Certiddo de casamento, se casado; certiddo
de 6bito, se falecido);
Declaragbes, conforme modelo a ser fornecido pela Contratante;
Documentos do cénjuge, se casado (a);
Documentos de aquisi¢do do imével, (compra e venda doagao, etc., caso haja);
Comprovante de residéncia, IPTU, (caso haja);
Comprovante de renda, (caso haja ou assinatura da declaracdo apresentada pelo
cadastrador);
Planilha dos beneficiados contendo dados socioeconémicos e informacgées do imoével;
Parecer técnico social de profissional devidamente habilitado na area e registrado no
respectivo conselho;
Parecer tecnico juridico de profissional devidamente habilitado na area e registrado no
respectivo conselho;
Planta do Parcelamento, contendo todos os lotes dos beneficiados, além dos confinantes.
Memorial descritivo e planta georreferenciada do Iote.
Pesquisa fundiaria: Relatério especifico de forma a esclarecer todas as diligéncias e atividades
gue foram necessarias a Pesquisa Fundiaria.

+ Conforme previsto na Lei 13.465, o Municipio devera proceder as buscas necessarias

para determinar a titularidade das areas onde esta situado o nucleo urbano informal a



p)

q)

ANANINDEUA R
E TRABALMO 2%_/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

ser regularizado, dos confinantes e identificar terceiros eventualmente interessados;

« Realizar buscas necessarias para determinar a titularidade da area onde esta situado
o nacleo urbano a ser regularizado, de toda a origem do imével através de sua cadeia
sucessoria, com definicdo de seus limites, area, localizagdo e confinantes, quando for
necessario, realizando diligéncia perante as serventias anteriormente competentes;

- Pesquisar documentos da administragdo publica para identificar informagdes sobre a
situagdo fundiaria referente & aprovagdo de loteamento, langamento de divida do
IPTU, processo de parcelamento aprovado para a area, informagoes historicas do local
e buscar identificar terceiros eventualmente interessados;

« Atuar de forma a garantir o uso dos dispositivos legais que possibilitam a isengéo ou
redugdo de custos e emolumentos cartorarios, quando for o caso, referentes aos
procedimentos registrais.

Notificacdo de Titulares de dominio, confinantes e Terceiros: Apresentar comprovantes de
recebimento da notificagdo via postal e de publicagéo de edital.

« Notificar os titulares de dominio, os responsaveis pela implantagéo do nucleo urbano
informal, os confinantes e os terceiros eventualmente interessados, por via postal, com
aviso de recebimento, e publicagdo de edital, se necessério, considerando 0s prazos
legais estabelecidos.

Plantdes sociojuridicos: Atendimento local para esclarecimentos, orientagbes aos moradores,
recebimento de documentos necessarios a titulagdo e mediagdes de conflitos, possibilitando
acesso as informagées sobre questdes fisicas, sociais e juridicas;

Elaboragéo, formalizagédo e aprovagdo da CRF: A Certiddo de Regularizagdo Fundiaria € o
altimo ato do poder executivo que antecede a fase de registro cartorial, sendo constituida dos
seguintes documentos: projeto REURB aprovado; termo de compromisso; € nos casos da
legitimagdo fundiaria ou legitimagdo de posse, da listagem dos ocupantes com a devida
qualificagéo destes e respectivos direitos reais que lhe foram conferidos.

REGISTRO CRF, MATRICULA DA AREA E TITULACAO: Realizar diligéncias junto aos
Cartérios de Registro de Imoveis até a emissdo de todas as matriculas individualizadas e
registradas com as devidas titulagdes dos beneficiarios.

+ Consolidar a documentag&o necessaria para o registro da Certidao de Regularizagédo
Fundiaria e do Projeto REURB aprovado;

» Elaborar os instrumentos de titulagdo para entrega no Cartério de Registro de Imoveis,
visando o registro do projeto REURB com a abertura de matriculas e registro dos

titulos;
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.« Realizar lavraturas, averbacgdes ou registros nos Cartorios de Notas e de Registros
das circunscricdes competentes dos instrumentos definidos para regularizago;
t) EVENTO DE ENTREGA DA TITULACAO DOS BENEFICIARIOS: Evento/Assembléia para
entrega dos titulos aos beneficiarios
. A Contratada sera responsavel pela mobilizagao das liderangas e definigao dos locais
para realizagéo das reunides e assembléias. O espago escolhido devera ser acessivel,
proximo da drea, possuir estrutura adequada, e se necessario, realizagdo de
atividades de recreacgdo infantil nas reunides e assembléias proporcionando plena

participagdo das pessoas com criancas

O PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA é o conjunto final de projetos, memoriais
descritivos, planilhas, laudos e pareceres técnicos, juridicos e sociais, aceitos e aprovados, para

emissao do Certificado de Regularizagao Fundiaria.

Serdo contabilizados como “Processos Formalizados” apenas os descritos conforme o item

acima, se devidamente preenchidos e assinados.

O preco final apresentado pela Contratada devera conter a estimativa unitaria por item, e global

pelo lote (Lote Unico).

Os produtos cartograficos descritos nas letras | e m deverdo estar inclusosnos processos
formalizados, de forma que ndo serdo pagos produtos cartogréaficos fora dos processos
formalizados, como: aero levantamentos, imagens obtidas por drones, vant sou aerona ves

tripuladas.

A Contratante poderad pagar por lotes de Processos Formalizados, conforme estes sejam

encaminhados, conferidos e aferidos pelo fiscal do contrato.

A Contratada elaborara Projeto Urbanistico e Projeto Ambiental somente nas areas onde houver

necessidade de implantagéo.

Para os projetos mencionados acima a Contratante emitirda ordem de servigos

especificaparaoiniciodosservigos.

. Os modelos de declara¢des e da Planilha dos beneficiados serao fornecidos pela Contratante.

. A Contratada elaborara a Planta do Parcelamento a ser enviada ao Cartério, contendo todos 0s

lotes cadastrados devidamente numerados, quadra, vias equipamentos publicos, devendo

observar a metodologia do Levantamento Planimétrico Cadastral, descrito neste instrumento.

. O Plano de Trabalho devera detalhar todas as atividades a serem desenvolvidas no municipio,



EANANI DEUA

TRABALHRKZO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA %:’;”

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

indicando em cronograma as etapas dos servigos descritos no objeto.

2.DESCRICAO SUSCINTA DAS AREAS E SERVICOS:

2.1.

Os servicos serdo prestados em &reas urbanas ou de expansdo urbana pertencentes ao
Municipio, e areas urbanas dos distritos ou aindaem areas departiculares, cujas caracteristicas se

enquadrem como areas urbanas consolidadas e onde couber parcerias com o ente municipal.

3. DESCRICAO DOS SERVICOS QUE DARAO ORIGEM A FORMALIZACAO DOS PROCESSOS

3.1

a) Aplicagdo de boletins de cadastros socioecondmicos;

b) Elaboragao de planilha dos beneficiados para envio ao cartério de registro deimoveis;
¢) Formalizagdo de processos administrativos de Reurb;

d) Elaboragao de plantas dos parcelamentos e plantas e memoriais descritivos de lotes;
e) Coleta documental;

f) Preenchimento de documentos: declaragdes, requerimentos, etc.

PARA OBTENCAO DE RESULTADOS SATISFATORIOS: poderdo ser aceitos os produtos
contratados oriundos da utilizacdo de fotografias aéreas ortopografia tradicional, desde que dentro
das normas especificas para cada metodologia adotada, conformedescritoabaixo:

3.1.1. POSICIONAMENTO POR GNSS

O posicionamento por GNSS pode ser realizado por diferentes meétodos e procedimentos. Neste
documento serao abordados apenas aqueles que proporcionam precisdo adequada para servigos
de georreferenciamento de iméveis, tanto para o estabelecimento de vértices de referéncia, quanto
para o posicionamento de vértices de limites (artificiais e naturais).

Nos préximos topicos é feita uma breve descricdo sobre cada um dos métodos de posicionamento
por GNSS, aplicados aos servicos de georreferenciamento de imdveis.

3.1.2. POSICIONAMENTO RELATIVO

No posicionamento relativo, as coordenadas do vértice de interesse sdo determinadas a partir de um ou

mais vértices de coordenadas conhecidas. Neste caso é necessario que dois ou mais receptores
GNSS coletem dados

No posicionamento relativo podem se usar as observaveis: fase da onda portadora, pseudodistancia ou

as duas em conjunto. Sendo que a fase da onda portadora proporciona melhor precisdo e por
isso ela € a Unica observavel aceita na determinagéo de coordenadas de vértices de apoio e

vértices situados em limites artificiais. O posicionamento relativo utilizando a observavel
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pseudodistancia sé é permitido para a determinagéo de coordenadas de vértices situados em
limites naturais. Pelo fato de haver varias possibilidades de se executar um posicionamento
relativo usando a observavel fase da onda portadora, neste documento este tipo de
posicionamento foi subdividido em quatro grupos: estatico, estatico-rapido, semicinematico e
cinematico. O posicionamento relativo usando a observavel pseudodistancia foi tratado como
posicionamento relativo a partir de codigos.
3.1.3. POSICIONAMENTO RELATIVO ESTATICO

No posicionamento relativo estatico, tanto o(s) receptor(es) do(s) vértice(s) de referéncia quanto o(s)
receptor(es) do(s) vértice(s) de interesse devem permanecerestacionados (estaticos) durante

todo o levantamento. Neste método, a sessado de rastreio se estende por um longo periodo.

3.1.4. POSICIONAMENTO RELATIVO ESTATICO-RAPIDO

O posicionamento relativo estatico-rapido & similar ao relativo estatico, porém, a diferenga basicaé
a duragdo da sessdo de rastreio, que neste caso, em geral € inferior a 20 minutos.

Por ndo haver necessidade de manter o receptor coletando dados no deslocamento entre os
vértices, esse método é uma alternativa para os casos em que ocorram obstrugdes no intervalo
entre os vértices de interesse.

3.1.5. RTKe DGPS

O conceito de posicionamento pelo RTK (Real Time Kinematic) e DGPS (Differential GPS)
baseia-se na transmissdo instantdnea de dados de corregdes dos sinais de satélites, do(s)
receptor(es) instalado(s) no(s) vértice(s) de referéncia ao(s) receptor(es) que percorre(m) os
vértices de interesse. Desta forma, proporciona o conhecimento instantaneo (tempo real) de
coordenadas corrigidas dos vértices levantados.

3.1.6. RTK Convencional

No modo convencional os dados de corregdo sdo transmitidos por meio de um link de radio do
receptor instalado no vértice de referéncia ao(s) receptore(s) que percorre(m) os vertices de
interesse.

Com este método de posicionamento é possivel obter mais de um vetor, dependendo do nimero
de estagdes de referéncia envolvidas, e com isso efetuar o ajustamento das observagdes,
proporcionando maior precisao e controle.

Essa tecnologia se difundiu pela disponibilidade de telefonia celular, do tipo GSM, GPRS e 3G. A
limitagdo de aplicagdo dessa tecnologia € a disponibilidade de servigos de telefonia celular na area
de trabalho, situagdo comum nas areas brasileiras.

Um servico de RTK em rede é fornecido gratuitamente pelo IBGE, que disponibiliza dados de
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corregdo via protocolo Internet conhecido por NetworkedTransportof RTCM via Internet Protocol
(NTRIP), em formato definido pelo RadioTechnicalCommittee for Maritime Service (RTCM). A
possibilidade de se efetuar posicionamento relativo cinematico em tempo real, a partir desse
servico, fica restrita a locais situados proximos as estacdes de referéncia da Rede Brasileira de
Monitoramento Continuo dos Sistemas GNSS (RBMC), que disponibilizam esse servigo. Mais
informagdes em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-
posicionamentogeodesico/servicos-para-posicionamento-geodesico/16332-rbmc-ip-rede-
brasileirade-monitoramento-continuo-dos-sistemas-gnss-em-tempo-real.html?=&t=acessoao-
produto.

3.1.7. Posicionamento por ponto preciso em tempo real (RTPPP)

O Posicionamento Por Ponto Preciso em Tempo Real (Real Time Precise Point Positioning),
também conhecido como PPP RTK, é um método de obtencdo das coordenadas do vértice de
interesse de forma absoluta a partir de transmissbes das corregdes do relégio e das orbitas dos
satélites por uma rede geodésica global, permitindo obter as informag¢des em tempo real com a
utilizacdo de apenas um receptor ao nivel de usuario.

3.1.8. Posicionamento por ponto preciso em tempo real (RTPPP)

Com o posicionamento por ponto preciso, as coordenadas do vértice de interesse sdo determinadas
de forma absoluta utilizando efemérides precisas. Portanto, dispensa o uso de receptor instalado
sobre um vértice de coordenadas conhecidas.

3.1.9. POSICIONAMENTO POR TOPOGRAFIA CLASSICA

A topografia classica pode ser adotada de forma isolada ou em complemento a trabalhos
conduzidos por posicionamento GNSS, principalmente onde este é inviavel, em funcao de
obstrugdes fisicas que prejudicam a propagacao de sinais de satélites.

Os posicionamentos executados pelos métodos poligonacdo, triangulagao, trilateracéo e
triangulateracao, devem permitir o tratamento estatistico das observagées pelo método dos minimos
quadrados. Portanto, eles devem contemplar observagbes redundantes, ou seja, o nimero de
observagdes deve ser superior ao nimero de incognitas.

Para atender ao disposto no paragrafo anterior, os posicionamentos deverdo se apoiar em, no
minimo, quatro vértices de referéncia, sendo dois vértices de “partida” e dois de “chegada”, com
excecao da poligonal do “tipo 17, que se apoia em apenas dois vértices. Pela praticidade, os vértices
de referéncia devem ter suas coordenadas determinadas por meio de posicionamento por GNSS.
A triangulagdo, ftrilateragdo e triangulateracdo sdo alternativas para serem usadas no
estabelecimento de vértices de referéncia, a partir dos quais se determina as coordenadas dos

vértices de limite, por irradiagao, intersecgéo linear ou intersegdo angular.




EANANI DEUA

TRABALHKHDO

PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

Nos proximos tépicos é feita uma breve descri¢do sobre cada um dos métodos de posicionamento
por topografia classica, aplicados aos servigos de georreferenciamento de imoveis.

Método onde as coordenadas do ponto de estagdo sdo determinadas a partir de distancias e/ou
direcdes em relagéo a dois ou mais pontos de apoio previamente conhecidos.

O método da estagdo-livre também é conhecido como “intersecgdo a ré” ou “ressecgdo espacial’
nos programas internos de alguns modelos de estagbes-totais disponiveis no mercado.

A grande vantagem deste método é que o profissional tem a liberdade de escolher onde sera
posicionado o ponto de estagdo para o levantamento dos vértices de interesse, desde que se tenha
intervisibilidade a pelo menos dois pontos previamente conhecidos.

3.1.10. POSICIONAMENTO POR SENSORIAMENTO REMOTO

No posicionamento por sensoriamento remoto, obtém-se informagdes geométricas de elementos
fisicos, de forma indireta, com preciséo e confiabilidade devidamente avaliadas, a partir de sensores
em nivel orbital ou aerotransportados.

Dentre as possibilidades de posicionamento por sensoriamento remoto, sdo aplicados aos servicos
de georreferenciamento de imdveis os seguintes métodos:

a) Aerofotogrametria;

b) Radar aerotransportado;

c) Laser scanner aerotransportado; e

d) Sensores orbitais (satélites).

Os valores de coordenadas dos vértices obtidos por Sensoriamento Remoto poderéo ser adquiridos
ou produzidos através de 6rgdo publico, empresa publica ou privada e pelo proprio credenciado.
Nos casos de empresa privada, credenciado ou profissional contratado, deverdo ser habilitados
para este fim nos respectivos Conselhos Profissionais e emitir documento de responsabilidade
técnica (ART, TRT, dentre outros).

Quando da utilizagdo de produtos obtidos através de aerofotogrametria, radar ou laser scanner
aerotransportados, além da especializacdo e habilitagdo supramencionadas, deve-se estar
devidamente habilitado pelo Ministério da Defesa e possuir homologagéo da Agéncia Nacional de
Aviacao Civil (ANAC).

3.1.11. POSICIONAMENTO POR AEROFOTOGRAMETRIA

Para o posicionamento com dados obtidos por aerofotogrametria devera ser realizada a avaliagéo
da acurécia posicional absoluta, obedecendo aos seguintes critérios:

a) O Ground Sample Distance - GSD devera ser compativel com a feigdo a seridentificada, devendo
ser respeitada a precisao do tipo de limite a serrepresentado;

a) Utilizagdo de pontos de checagem/verificagdo, respeitando aproporcionalidade da area,
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geometria e relevo, objetivando atendimento aoPadrédo de Exatiddo Cartografica para Produtos
Cartograficos Digitais (PEC/PCD), conforme Especificagdo Técnica para Controle de Qualidade
deDados Geoespaciais (ET-CQDG) e Especificagdo Técnica para Aquisicdo deDados

Geoespaciais Vetoriais ET-ADGV, ambos da Diretoria de ServicoGeografico do Exército;

Através do equipamento do tipo GNSS RTK ou L1/L2 para coleta decoordenadas de pontos de controle de

campo com precisdo até 10 cm com intuito de prover a adequada amarragéo do mosaico de
fotografias aéreas, podendo ainda ser utilizado RTK embarcado em drone com apoio de base em
solo.

As orthofotos deverao ser fornecidas com o GSD (Ground Sample Distance —tamanho do pixel)ndo
superior a 10 centimetros

b) A classe resultante do calculo do PEC devera estar adequada a precisdoexigida para o tipo de
limite que se deseja representar,;

c) Caso se utilizem pontos de controle, estes ndo dever&o ser utilizados comopontos de checagem;
d) Para os vértices cujas coordenadas forem determinadas poraerofotogrametria, os valores de
preciséo posicional serdo os valores de RootMean Square (RMS) obtidos no processo de avaliagéo
da acuracia posicional.

Sao produtos obtidos por aerofotogrametria:

a) Ortomosaico;

b) Ortofotocarta;

c) Modelo Digital de Terreno - MDT;

d) Modelo Digital de Superficie - MDS;

e) Curvas de nijvel.

Os produtos obtidos por aerofotogrametria poderdo ser utilizados nos servicos de
georreferenciamento de imodveis urbanos para auxiliar a identificagdo das feigdes a serem
representadas, de acordo com os seguintes tipos:

a) Para as feigbes foto identificaveis, como, por exemplo, limites definidos porcercas, muros,
estradas e ferrovias, cursos d’agua, dentre outros, osprodutos indicados sdo ortomosaicos e
ortofotocartas;

c) Para limites inacessiveis os produtos indicados s&o ortomaosaicos ouortofotocartas combinados

com MDT, MDS ou curvas de nivel.

4. LEVANTAMENTO SOCIOECONOMICO:

4.1.

As informagdes dos Boletins Socioecondmicos devem ser apresentadas de formaorganizada,

com dados descritivos imobilidrios, pessoais, logradouros padronizados, bem como imagens
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digitalizadas de toda documentagdo pessoal do titular e conjugue, conforme detalhado a seguir:

a) ldentificagdo do Interessado;

b) Documentos pessoais dos ocupantes (RG, CPF, Certidoes de nascimento,casamento ou
declaragdo de unido estavel etc., incluindo ainda os documentos conjuges);

c) Comprovante de Residéncia;

d) Informacdes relacionadas a renda familiar;

e) Profissao;

f) Quantidade de ocupantes;

g) Informagdes acerca da propriedade (quantidade de cémodos, classificagdo da construgao,
namero de pavimentos, etc.),

h) Tempo aproximado de ocupagéo;

i) Informagdes relacionadas a espdlio (se houver);

j) Outras informagdes a combinar com a Contratante.

Os dados socioecondmicos, as imagens de todos os documentos pessoais e informagdes do
beneficiado e familia, a planta e o memorial descritivo, o Parecer Sociale o Parecer Juridico,
compdem o Processo Formalizado, além daqueles ja descritos no item 1.3, e que deverdo ser

entregues pela Contratada e pelo qual seréa pago pela Contratante.

5.CONTEUDOS, PADRONIZACAO E APRESENTACAO DOS PRODUTOS

5.1.

5.2,

5.21.

5.3.

5.3.1.

As especificagdes e requisitos referentes ao desenho técnico, dos levantamentos dapoligonal e
dos lotes por unidade, serdo disponibilizados pela Contratante, que orientara quanto aos

procedimentos para adequagao dos produtos as referidas especificagdes.
Avaliagdo prévia da solugao de software utilizado pelo Municipio

Em reunido especifica com o Contratante, deverdo ser analisadas as solugbes de softwares
utilizadas pelo Municipio, com intuito de identificar a compatibilidade do material a ser produzido
pela Contratada, que deve ser entregue com extensdo e formato compativel com os sistemas

utilizados pelo Municipio e pelo Cartério de Registro de Iméveis.
Forma de apresentagio dos arquivos digitais e documentos

Todos os arquivos e materiais produzidos devem ser apresentados em formato digital PDF-A,
com assinatura eletronica; formato editavel; e com extensdo que possa ser aberta por diferentes

sistemas/fabricantes;
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O material a ser impresso devera ser acordado com o Contratante e disponibilizado em 03 (trés)
vias;
Os arquivos digitais deverdo ser apresentados preferencialmente nas seguintes extensdes,

sempre considerando o indicado no item 5.1:

. DWG - AutoCAD -versio 20XX ou superior - para desenhos técnicos (projetos e mapas);
+ CTB - Arquivo de impressao - para desenhos técnicos (projetos e mapas);

« DOC - Word 20XX - para documentos de texto;

« XLS - Excel 20XX - para arquivos de planilha;

» PPT — PowerPoint 20XX - para arquivos de apresentacao;

« PDF - Adobe Acrobat Reader — verséo unificada assinada digitaimente;

Os projetos (arquivos digitais) deverdo ser organizados em layers separados.

Para os projetos, devera ser fornecido o arquivo de configuragdo de impresséao com relagado de

penas e cores.

As versbes digitais deverdo estar assinadas digitaimente com padréo ICP-Brasil pelos

profissionais responsaveis.

A forma de entrega (pen drive, CD ROM etc.) dos arquivos digitais devera ser previamente

acordada com o Contratante.

Documentos digitalizados devem ser apresentados de forma a garantir a rastreabilidade e

reconhecimento do arquivo e sua produgdo (PDF-A, assinatura etc.)

Os documentos que néo forem nato digitais deverao ser apresentados em meio fisico em versao

original.

5.3.10. Os relatérios e demais documentos impressos deverao ser entregues encadernados.

6. PLANO DE TRABALHO

Apds a emissao da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar o Plano de Trabalho num prazo

maximo de 15 (quinze) dias corridos.

O Plano de Trabalho devera descrever o conjunto de estratégias que serdo adotadas para alcangar os

objetivos, as metodologias das atividades que serdo desenvolvidas, cronograma das agoes e as

propostas para alcangar as metas estabelecidas. O Plano devera conter as informagdes de como serao

executadas cada uma das atividades propostas e o cronograma de execugdo devera constar da relagdo
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das atividades a serem desenvolvidas e as previsdes de entrega dos produtos com seus respectivos

prazos, compatibilizado com o cronograma fisico financeiro apresentado.

O Plano de Trabalho devera ser apresentado, discutido e validado com a equipe técnica do Contratante,
podendo sofrer imediatas alteracdes e ajustes, inclusive conceituais, caso necessario, conforme

conveniéncia do Contratante.

Esta etapa deverd acontecer por meio de uma reunido de abertura entre as partes envolvidas,

considerando as seguintes atividades:

Apresentagdo do responsavel técnico do Contratante que ira acompanhar e fiscalizar o

desenvolvimento dos trabalhos, bem como analisar a documentacdo entregue pela Contratada.

6.1. Apresentagdo da equipe técnica do Contratada, responsavel pela elaboragéo do estudo;

6.2. Definicao do procedimento para o fornecimento de dados para a Contratada, caso necessario;

6.3. Fornecimento dos estudos efou documentos ja realizados pelo Contratante, referentes a area
de intervengao;

6.4. Apresentagdo da programagéo prévia, de acordo com a sequéncia dos trabalhos previstos em

contrato, bem como das entregas dos relatorios pela Contratada.
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