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1. OBJETIVO

Este Termo de Referéncia define as condi¢des gerais para contratacao de servicos de
CONSTRUCAO DA PRACA LARANJEIRAS, no Municipio de Ananindeua, conforme os

documentos em anexo.
1.1 DEFINICOES
S&o0 usadas neste documento as seguintes definigdes:

1. CONTRATADA - Pessoa juridica contratada para a execucdo dos servicos de
CONSTRUGCAO DA PRACA LARANJEIRAS, no Municipio de Ananindeua.

2. FISCALIZACAO - Atividade exercida de modo sistematico pela SECRETARIA,
através de pessoa ou grupo de pessoas especialmente designadas, com o objetivo de
verificacdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, por parte da CONTRATADA, em
todos os seus aspectos.

1.2 CONDICOES GERAIS

1. Os servigos serdo executados de acordo com as normas e especificagdes contidas no
presente Termo de Referéncia e obedecendo as Linhas Normativas da ABNT para 0s servi¢os

em questao;

2. Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos e comprovadamente de

primeira qualidade;

3. E obrigacdo da CONTRATADA fornecer e conservar os equipamentos mecanicos e
ferramentas necessérias para a execucgdo da obra, de modo a nédo interromper o andamento

da mesma,;

4. Qualquer divergéncia entre a especificacdo e o0s projetos (caso se fizer necessario),
serd dada preferéncia a de maior critério técnico e melhor acabamento, a cargo da

fiscalizacéo;

5. Cabera a CONTRATADA empregar méao-de-obra especializada de acordo com o0s

servicgos, ficando sob sua responsabilidade todos 0s encargos sociais que sobre ele incidirem;

6. Obedecera as normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 1
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA
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7. Os trabalhos que ndo satisfizerem as condi¢cbes contratuais ou que ndo forem
executados dentro da boa técnica poderdo ser rejeitados pela fiscalizagcao, a qual podera
determinar a demolicéo, ficando por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes
desses servicos.

1.3 DAS GENERALIDADES, LOCACAO E CONTROLE

1. Seré fornecida pela FISCALIZACAO a orientaco técnica da locacdo geral da obra,
incluindo o eixo longitudinal e as referéncias de nivel. Caberd ao contratado seguir o projeto
ou a orientacdo da FISCALIZACAO sob pena de custear a demolicdo e reconstrucdo do

dispositivo de drenagem que se fizer necessario;

2. A FISCALIZACAO desta Secretaria compete exercer o controle dos servicos em

questao, estabelecendo as tolerancias dentro dos parametros técnicos aceitaveis;

3. Toda instalacao devera ser rigorosamente de acordo com as normas da ABNT e de
acordo com os cédigos de postura dos érgaos oficiais;

4. A instalacdo sera dotada de todos os elementos necessarios as futuras operacdes de
inspecao e desobstrucao.

2. CARACTERIZAGAO DO PROJETO
2.1 APRESENTACAO

Esta proposta visa a CONSTRUCAO DA PRACA LARANJEIRAS, localizada na Rua
Laranjeiras e Passagem Benedito Gama no bairro do Icui-Laranjeira no estado do Par4,

municipio de Ananindeua. Trata-se de espaco voltado ao lazer e convivéncia.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 2
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www.microsil.com.br/mapas.php www.transportes.gov.br/bit/estados/port/pa.htm

llustracdo 1 - Localizagdo do Municipio de Ananindeua

No local, ndo h& calgcadas ou pavimentagdo adequadas, bem como infraestrutura

insuficiente para a pratica de lazer e convivéncia, por isso a necessidade desta intervencao.

A proposta esta embasada primeiramente com Projeto Basico de Arquitetura,
constante de implantagéo, planta baixa, planta convencionada, layout, orgamento analitico e

cronograma fisico-financeiro.

> N
lloteamentoy,
Rarckiltaranj€iras

llustracéo 2 - Localizacdo da praca laranjeiras.
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3. ESPECIFICACAO TECNICA
3.1 SERVICOS INICIAIS
3.1.1 PLACA DA OBRA EM LONA

Executar as placas de obra, nas dimensdes minimas de 3,00m x 6,00m. Conforme
modelo fornecido pela CONTRATANTE. As placas seréo afixadas pela CONTRATADA, em
local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via

gue favoreca a melhor visualizacdo das placas, e deverdo ser mantidas em bom estado.

A CONTRATANTE fornecerd o modelo da placa que devera ser afixada na obra.
Qualquer outra placa, que porventura seja exigida pelos 6rgdos competentes, devera ser
colocada, sob responsabilidade da CONTRATADA.

A administracdo da obra sera exercida por ENGENHEIRO CIVIL responséavel, em
horario integral, juntamente com encarregados, mestres, almoxarife e demais elementos que

se fagam necessérios.

A CONTRATADA devera apresentar o nome do engenheiro responsavel para
aprovacdo da CONTRATANTE.

3.1.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A CONTRATADA deveré fazer a Mobilizacao e Desmobilizacdo de Pessoal, Maquinas
Equipamentos, Ferramentas e tudo quanto for necessario para o bom desenvolvimento da
Obra.

3.1.3 TAPUME COM TELHA METALICA

No entorno da obra utilizar-se-a tapume com altura total de 2,00m, composto na parte
inferior por telha metalica trapezoidal, em ac¢o zincado, sem pintura, altura de

aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura Gtil de 980 mm.

Para montagem dos pilares, prego polido com cabeca 18 x 27, e concreto magro para

lastro com preparo manual.

Os critérios de afericdo se d&o a partir do levantamento dos indices de produtividade

gue foram considerados pelos carpinteiros, ou pelos auxiliares que ajudaram na instalacdo da

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 4
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construcao temporéria do tapume. O tapume utilizado na primeira obra sera reaproveitado na

obra seguinte.

Seréa considerado um buraco escavado para fixacdo de cada pontalete tem diametro
de 0,15 m e 0,60 m de profundidade.

A execucdo do tapume se inicia pela verificacdo da 4rea que o mesmo sera instalado,
0 corte ho comprimento necessario das pecas, a escavacao do local onde se colocara a peca
de madeira, insercdo da peca e verificacdo do nivel durante o processo. No solo, realizar o

chumbamento com o concreto nas pecas de madeira.

A CONTRATADA é responsavel por todos 0s materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execugao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remocéo de entulhos e detritos fabricados.
3.1.4 BARRACAO DE MADEIRA

Os locais onde transcorrerdo os servicos deverdo ser limpos, e assim que esteja
liberado o local, a CONTRATADA providenciara a constru¢do do barracdo da obra, o qual
devera ter areas destinadas ao escritorio, bem como depdésito de equipamentos e materiais,

contendo todas as instalac6es hidrossanitarios e elétricas.

Serao aproveitados 0s muros ja existentes em torno das areas onde serdo executadas

tais edificacdes, para seguranca da obra.

As instalagdes provisorias de agua, luz e esgoto serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, cabendo a esta a extensédo de redes de energia de alta e baixa tensao,
quando for necessario, assim também, quanto as redes de 4gua e esgoto. Nao sera permitida,
em hipGtese nenhuma, a utilizagdo de 4guas de chuvas ou aguas paradas para a execugao

dos servicos.

A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remocéo de entulhos e detritos fabricados.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 5
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Para apoio do canteiro de obras devem ser providenciadas logo de inicio, conforme a
necessidade, as instalagdes provisorias de energia elétrica com poste e aterramento, aérea,
trifasica e abastecimento de agua. E responsabilidade da CONTRATADA a locacdo de
banheiros quimicos a partir dos recursos disponibilizados, em caso de haver alternativa para

as instalacdes sanitarias, a FISCALIZACAO deve ser informada.
3.1.5 PISO DE ALTA RESISTENCIA 12MM

O contrapiso deve ser executado de forma a ficar rugoso, o que pode ser feito com a
utilizacdo de vassourdo, para proporcionar a aderéncia necesséria a massa de granilite que
vird a seguir. No contrapiso, a medi¢ao da localizacdo das juntas longitudinais e transversais
sera demarcada com giz, de forma que ndo ultrapassem a medida de 1,50 X 1,50m. Depois
de posicionar as juntas plasticas (ou de latdo) nas areas marcadas, estas serao fixadas com

uma camada fina de argamassa de cimento branco e areia (3:1).

A massa do piso sera preparada com o cimento branco, areia, agua e os agregados de

granilite, de acordo com as instrucdes do fabricante.

Com a éarea limpa e sem residuos, a aplicacédo sera feita com a colher de pedreiro e
posteriormente, sarrafeamento sera feito com uma régua. Logo apés, o agregado puro do

granilite € langado por cima da massa aplicada anteriormente.

Com uma broxa, a superficie serd umedecida levemente de maneira uniforme, e com um
rolete, deve-se compactar os agregados na massa. Entdo, com uma desempenadeira
metalica, a superficie sera alisada. A recomendacéo é fazer cura imida por 48 horas ou mais,

antes do polimento.

Para fazer o polimento grosso, use a maquina politriz com esmeril de graos 36 e 60. Em
seguida, vem o processo de estucamento, com uso do esmeril grdo 120, em que se espalha
cimento branco puro e agua, formando uma nata, para calafetar os poros do piso. Utilize ainda
um rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de verificar o

resultado do polimento.

Para obter superficies homogéneas em relacdo a cor e textura, deve-se empregar sempre
0S mesmaos materiais (tipo e marca do cimento e areia). O microconcreto deve ser preparado
com a dosagem recomendada, utilizando sempre agregados com mesma granulometria, de

acordo com as especificacdes do fabricante.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 6
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3.1.6 ATERRO

Para movimentacao de terra utilizar-se-4 o maquinario necessario, o aterro (incluindo
carga, descarga e transporte) devera ser compactado energicamente em camadas de no
maximo 15 cm de espessura, molhadas até atingir a umidade conveniente. Quando a
espessura total da camada for superior a 50 cm o apiloamento devera ser por meios

mecanicos (“sapo®).

No caso de haver material excedente das escava¢fes, 0 mesmo sera transportado

para fora dos limites da obra, sob total responsabilidade da CONTRATADA.
3.2 DEMOLICAO E RETIRADA

As demolicbes e retiradas deverdo ser executados por pessoal habilitado, com
comprovada experiéncia em tais servi¢os, e de acordo com as normas técnicas e de seguranca

vigente.

A CONTRATADA é responsavel por todos os materiais, equipamentos e ferramentas
necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remocéo de entulhos e detritos fabricados.

O terreno devera ser limpo, efetuando-se a retirada de toda a vegetacdo que se fizer
necessaria e executando demoligcdes que porventura existirem. Qualquer arvore de médio ou
grande porte, ndo prevista no projeto, que necessite de derrubada, somente podera ser
retirada apos aprovacdo da FISCALIZACAO, que estudara, juntamente com o projetista,
qualquer impacto ao meio ambiente que possa causar. Todo o entulho acumulado desta

limpeza sera retirado do canteiro de obras diariamente para ndo haver acamulo.

A CONTRATADA é responsavel por todos 0os materiais, equipamentos e ferramentas

necessarios para a perfeita execucao dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo,

fazendo diaria remocéo de entulhos e detritos fabricados.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 7
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3.3 PAVIMENTACAO
3.3.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO

A execucdo de passeio (cal¢cada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado, inicia-se com a preparacdo do
terreno. O local é devidamente nivelado, compactado e, se necessario, recebe uma camada
de base composta por brita ou areia para garantir a estabilidade e o suporte adequado ao
concreto. Apés a preparacdo da base, as formas de madeira ou metalicas séo posicionadas

e niveladas, delimitando os limites do passeio e assegurando a espessura uniforme de 6 cm.

Na sequéncia, realiza-se a colocacdo da armadura, normalmente composta por telas
metdlicas ou vergalhdes, que sdo posicionados de maneira uniforme para aumentar a
resisténcia do concreto e prevenir fissuras. Com a armadura pronta, procede-se a preparacao
e langcamento do concreto diretamente no local, garantindo uma distribuicdo homogénea. O
concreto é adensado com o auxilio de vibradores ou outros métodos, eliminando bolhas de ar

e proporcionando maior compactacao.

Apoés o langamento, o concreto € nivelado com réguas para garantir a espessura
exata e é feito o acabamento convencional utilizando desempenadeiras, obtendo uma
superficie lisa e uniforme. Eventualmente, juntas de dilatagdo séo realizadas para evitar
trincas decorrentes de retracdo ou dilatacdo do material. Por fim, o concreto é curado
adequadamente, mantendo-se a superficie Umida ou utilizando produtos especificos,

garantindo a resisténcia e durabilidade desejadas.
3.3.2 PINTURA ACRILICA

Nas areas definidas pela FISCALIZACAO seré aplicada pintura com tinta acrilica sobre

fundo branco.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou
mofo e ferrugem. Deve receber uma dem&o priméria de fundo de acordo com o material a ser
pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e/ou escovadas. A tinta deve
ser diluida com agua potavel de acordo com recomendac¢des do fabricante. Apés secagem do
fundo, aplicar 2 a 3 dem&os com intervalo minimo de 4 horas, e em seguida 1 deméo de

resine.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 8
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Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absorcdo. Fazer o teste com
uma gota d’agua sobre a superficie seca, se ela for rapidamente absorvida estara em
condicbes de ser pintada. A aplicagdo pode ser feita com rolo de |& ou trincha (verificar

instrucdes do fabricante).

Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos
fortes que podem transportar, para a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar. Ademais,
ndo aplicar em caso de umidade relativa do ar superior a 90%, pois 0 acabamento estara

comprometido e caberd & FISCALIZACAO a aprovacéo do servico.

Caso realizada em piso, aguardar 48 horas para liberar o trafego de pessoas ou 72
horas para trafego de veiculos. Em superficies novas, a pintura s6 podera ser executada ap6s
os 30 dias de cura do piso. Antes do inicio da pintura, todas as regiées que por ventura tenham
sido tratadas com cura quimica devem ter sua superficie limpa (de acordo com instrugdes do
fabricante), de tal forma que promova a remocéo total da cura quimica para melhor aderéncia

da tinta.

Verificar no orcamento 0s itens nos quais sera executado esse servigo, e com a
FISCALIZACAO as cores do mesmo.

Todas as pinturas deverdo obedecer aos tipos e cores definidos pela
FISCALIZACAO.

3.3.3 PISO EM CONCRETO 20MPA

O terreno sobre o qual sera executado o piso devera estar limpo, regularizado, apiloado,
nivelado, compactado e umedecido. O piso terA camada seguinte sera a niveladora (7 cm)
executada “in loco” com argamassa de cimento e areia e seixo fino, sarrafeado e com

acabamento convencional, liso e sem imperfeigdes.

Deverd ser evitado o cruzamento em angulos e juntas alterados. As superficies do piso
terdo declividade minima de 1,0%, de modo a ser assegurado um rapido escoamento em

direc&o aos locais previstos.

O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lancado nas
formas, onde, convenientemente apiloado, e alisado, devera constituir uma massa compacta

sem buracos ou ninhos. A mistura devera ser executada por processos mecanicos.
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Os pisos em concreto com resisténcias de 20 mpa deverdo seguir 0S seguintes

critérios:

> Generalidades

O concreto a ser empregado no canal aberto, devera obedecer a presente especificacao.

O concreto serd composto de cimento Portland, dgua, agregado miudo e agregado
graido. Em alguns casos, apds aprovacdo da FISCALIZACAO, poderdo ser utilizados

aditivos quimicos para melhorar certas propriedades do concreto.

O concreto podera ser pré-usinado ou vibrado na obra, bombeado, ou lancado

diretamente nas formas ou locais de concretagem.
> Materiais

Cimento: Deverda ser utilizado cimento Portland adequado a exigéncia do projeto
estrutural e a agressividade do meio ambiente, objetivando a produgdo de concretos

resistentes e duraveis e que atendam as seguintes especificacdes da ABNT:
1).NBR 6118/80 cimento Portland comum;
2).NBR 5733/80 cimento Portland de alta resisténcia inicial;
3).NBR 5735/87 cimento Portland de alto-forno;
4).NBR 5736/90 cimento Portland Pozolanico;

5).NBR 5737/86 cimento Portland de moderada resisténcia a sulfatos e moderado calor

de hidratagdo (MRS) e cimento Portland de alta resisténcia a sulfatos (ARIS).

Cabera a FISCALIZACAO provar o cimento a ser empregado, podendo exigir a

apresentacédo de certificado de qualidade, quando julgar necesséario.

Todo cimento deverd ser entregue no local da obra, em sua embalagem original. O
cimento devera ser armazenado em local seco e abrigado durante um tempo que né&o
comprometa a sua qualidade. Também a forma de empilhamento devera satisfazer esta

condicéo.

> Agregado
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Os agregados para a confeccdo de concreto ou argamassa deverdo ser materiais saos,
resistentes e inertes. Deverdo ser armazenados separadamente, isolados do terreno natural

por assoalho de madeira ou camada de concreto de cimento.
> Agregado Miado

O agregado miudo é a areia natural quartzosa, de rios ou jazidas, de diametro maximo
ou igual a 4,8 mm. Deve ser limpo, resistente e durdvel, isento de sulfatos e cloretos, ndo
apresentar substancias nocivas, como torrdes e argila, matéria organica, etc., atendendo as

especificacfes da NBR 7211/83 da ABNT e ao prescrito na especificacao prépria.

Somente mediante autorizacdo da FISCALIZACAO, poderdo ser empregadas areias

artificiais resultantes da britagem de rochas sadias.
> Agregado Graudo

Consistira de pedra britada resultante de britagem de rochas sadias, de diametro maximo
superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, isentos de particulas aderentes, e ndo podendo
apresentar substancias nocivas, como torrbes de argila, matéria organica, etc., atendendo as

especificagbes da NBR 7211/83 da ABNT e ao prescrito na especificacao propria.

O agregado graudo seréa constituido pela mistura de particulas de diversas medidas em

propor¢des convenientes, de acordo com os tragos indicados.
> Dosagem

O concreto para fins estruturais devera ser dosado racionalmente a partir da tenséo de
ruptura estabelecida no projeto, do tipo de controle de concreto e das caracteristicas fisicas
das matérias componentes. A CONTRATADA néao podera alterar a dosagem sem autorizacao

expressa da FISCALIZACAO, devendo adotar as medidas necessérias & sua manutencao.

Seréo consideradas também na dosagem dos concretos, condi¢cdes peculiares como
impermeabilizacdo, resisténcia ao desgaste, acdo de aguas agressivas, aspectos das

superficies, condi¢des de lancamento etc.

O concreto para outros fins que ndo o estrutural, ou que nao requeira caracteristicas
especiais devido a sua destinacdo, podera ser dosado empiricamente, mas de modo a obter
um concreto duravel resistente e de bom aspecto, devendo neste caso satisfazer as
especificacfes da NBR 6118/80 da ABNT.
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A operacdo de medida dos materiais componentes, de acordo com o traco no projeto,
devera sempre que possivel, ser realizada “em peso”. Entretanto, quando a dosagem for feita
por processo volumétrico, deverdo ser empregados caixotes de madeira ou de metal, de
dimensdes corretas, indeformaveis no uso e pelo uso, corretamente identificados em

obediéncia ao trago especificado.

No enchimento dos caixotes devera ser tomado cuidado para que o material ndo
ultrapasse o plano da borda, ndo sendo permitida em hip6tese alguma, a formacdo de
abaulamentos, para o que deverd ser procedido, sistematicamente, o arrasamento da

superficie final.

Devera ser dada atencédo especial a medicdo da agua, devendo ser previsto dispositivo
de medida capaz de garantir a medigdo do volume da agua com um erro inferior a 3% do

fixado na dosagem.

> Preparo

O concreto podera ser preparado no local da obra ou recebido pronto para emprego

imediato.

O preparo do concreto no local da obra devera ser feito em betoneira de tipo e capacidade
aprovados pela FISCALIZACAO e somente sera permitida a mistura manual com a devida
autorizacéo da FISCALIZACAO, desde que seja enriquecida a mistura com, pelo menos, 10%
do cimento previsto no trago adotado. Em hipotese alguma a quantidade total de agua seréa
superior a prevista na dosagem, devendo sempre haver um valor fixo para o fator agua-

cimento.

Os materiais serao colocados no tambor da betoneira de modo que uma parte da agua
seja colocada antes dos materiais secos; a ordem de colocacdo na betoneira sera parte do
agregado graudo, cimento, areia, restante da agua e finalmente o restante do agregado
graudo. Os aditivos, se previstos, deverdo ser adicionados a agua em quantidades certas,
antes do seu lancamento no tambor, salvo recomendac¢bes de outro procedimento, pela
FISCALIZACAO.

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tiverem sido

colocados na betoneira, dependera do tipo desta e nao devera ser inferior a:
1). Para betoneiras de eixo vertical: 1,0 minuto;

2). Para betoneiras basculantes: 2,0 minutos;
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3). Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minuto.

A mistura volumétrica do concreto devera ser sempre preparada para uma quantidade
inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razdo, tenham sido

parcialmente usados, ou que contenham cimento endurecido, serdo rejeitados.

Todos os dispositivos destinados a medicdo para preparo do concreto deverdo estar
sujeitos & aprovacédo da FISCALIZACAO.

O concreto devera ser preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato.

Devera ser rejeitado o concreto que ndo tiver sido usado apds 60 minutos da adicdo da agua.
O concreto que estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado.

Quando a preparacao do concreto for manual, seréo necessarios cuidados especiais para

que ndo haja perda de 4gua ou de nata de cimento.

Para onde houver grande densidade de barras de aco da armadura, devera ser preparado
um concreto cujo diametro maximo de agregado graudo seja inferior ao espacamento das

barras, atendendo a resisténcia estabelecida no projeto.

Quando a mistura for feita a central de concreto, situada fora do local da obra, a betoneira,
0s materiais e os métodos usados deverdo estar de acordo com estas especificagdes. Além

disso a central devera estar sempre aberta e sujeita a acdo da FISCALIZACAO.

» Transporte

Quando a mistura for preparada fora do local da obra, o concreto devera ser transportado
para o canteiro de servico em caminhdes apropriados, dotados ou ndo de betoneiras. O
fornecimento do concreto devera ser regulado de modo que a concretagem seja feita
continuamente, a ndo ser que as operacdes proprias da concretagem obriguem o
retardamento desse fornecimento. Os intervalos entre as entregas deverao ser tais que nado
permitam o endurecimento parcial do concreto ja colocado e, em caso algum, deverao exceder

de 30 minutos.

O caminh&o misturador dotado de betoneira devera ser equipado com tambor giratorio,
impermeavel, e ser capaz de transportar e descarregar o concreto com que haja segregacao.
A velocidade do tambor giratorio ndo devera ser menor que duas, nem maior que seis rotagées
por minuto. O volume de concreto ndo devera exceder a indicagéo do fabricante ou aos 80%

da capacidade do tambor.
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Durante o intervalo entre a colocacao da 4gua no tambor e a descarga final do concreto,
o qual ndo poderéa exceder de meia hora, a mistura devera ser continua uma vez que néo sera
permitido que o concreto permaneca em repouso antes de seu lancamento por tempo superior

a 30 minutos.

Nos casos de transporte em caminhdo-betoneira admite-se um tempo méaximo de

transporte de 50 minutos.

» Lancamento

O lancamento do concreto sO podera ser iniciado mediante autorizacdo da
FISCALIZACAO. Para isso sera necessario verificar se a armadura estd montada na
guantidade e posicdes exatas; se as formas, quando de madeira, foram suficientemente
molhadas e se, de seu interior, foram removidos os cavacos de madeira, serragem e demais

residuos das operacgdes de carpintaria.

O langamento do concreto de uma altura superior a 2m, bem como o acumulo de grande
guantidade em um ponto qualquer e o seu posterior deslocamento, ao longo das formas, ndo

serdo permitidas

Poderdo ser usadas calhas, canaletas e tubulagbes, preferencialmente feitas ou
revestidas com chapas metalicas como auxiliares no langamento do concreto. Deveréo estar
dispostas e ser usadas e modo a ndo provocarem segregagado de concreto, e ser mantidas

limpas e isentas de camadas de concreto endurecido.

» Adensamento de concreto

O concreto devera ser bem adensado dentro das formas mecanicamente, usando-se para
isso vibradores de tipo e tamanho aprovados pela FISCALIZACAO, com uma frequéncia
minima de 3.000 impulsos por minuto. O adensamento manual somente sera permitido em
caso de interrupcao no fornecimento da for¢ca motriz aos aparelhos, e por periodo de tempo
minimo indispensavel no termino da moldagem da peca em execucao, devendo-se para este
fim, elevar o consumo de cimento de 10% sem que seja acrescida a quantidade de agua de

amassamento.

Para a concretagem de elementos estruturais serdo empregados, preferivelmente,
vibradores de imersdo, com didametro de agulha vibratéria adequado as dimensfes da peca
ao espalhamento e a densidade de ferros da armadura metalica, a fim de permitir a sua agéo

em toda a massa a vibrar, sem provocar, por penetracao forcada, o afastamento das barras
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de suas posicoes corretas. Em pecas delgadas onde n&o haja possibilidade de introducdo de

vibrador de agulha, devera ser usado vibrador de placa.

Os vibradores de imersao devem ser empregados em posicao vertical, devendo-se evitar
seu contato demorado com as paredes das formas ou com barras da armadura, assim como
sua permanéncia demasiada em um mesmo ponto, o que podera causar refluxo excessivo de

pasta em torno da agulha.

O afastamento de dois pontos contiguos de imerséo de vibrador devera ser de no minimo
30 cm. Na concretagem de lajes e placas de piso ou pecas de pouca espessura e altas, o

emprego de placas vibratérias é considerado obrigatério.

» Cura e protecao

O concreto devera ser curado e protegido eficientemente contra a agédo do sol, do vento
e da chuva, a fim de atingir sua resisténcia total. A cura deve continuar durante um periodo

minimo de 7 dias, ap0s o langamento, caso ndo existam contra-indicagoes.

No caso de ser usado cimento de alta resisténcia inicial, o periodo de cura pode ser

reduzido.
A agua para cura devera ser da mesma qualidade da usada para a mistura do concreto.

> Acabamento

As imperfeicbes de concretagem sO6 poderdo ser corrigidas ap0s a vistoria da

FISCALIZAC;AO, gue devera recomendar, para cada caso, uma solucdo adequada a adotar.

Apb6s a retirada das formas, todos os dispositivos empregados, aparentes na face de
concreto, tais como vergalhdes de travamento e pregos, serdo cortados a uma distancia de,
pelo menos, 5 mm da face do concreto, e tapados os orificios com argamassa forte de cimento

e areia.

Todas as superficies do concreto deverdo ter um acabamento comum, isto é, serao
argamassas todas as imperfeicdes do concreto, verificadas apds a retirada das formas. As

superficies deverdo apresentar-se lisas e uniformes, sem “brocas “ou saliéncias.

» Controle tecnolégico

O controle tecnoldgico devera ser eito de acordo com a NBR 6118/80 da ABNT.

» Controle dos componentes
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Inicialmente deverdo ser efetuados ensaios de caracterizacdo dos materiais

componentes.

Os ensaios de cimento deveréo ser feitos em laboratério, obedecendo ao que preceituam
as NBR 7215/82 e NBR 5740/77 da ABNT.

Quando existir garantia de homogeneidade de producdo para determinada marca de
cimento (certificados emitidos por laboratorio ou marca de conformidade da ABNT), ndo sera
necesséria realizacdo frequente de ensaios de cimento. Quando for conveniente 0 emprego
de cimento de outra qualidade, que ndo o Portland comum, devera haver autorizacéo
expressa da FISCALIZACAO devendo o material empregado atender as prescricées da
ABNT.

Os agregados miudos e graudos deverdo obedecer, respectivamente, ao prescrito nas

especificagbes proprias.

O controle da agua se faz também necesséario, desde que apresente aspecto ou

procedéncia duvidosa conforme o que preceitua a NBR 6118/80 da ABNT.

A dosagem racional devera ser feita em laboratorio tecnoldgico, por método baseado na

relagéo agua/cimento, mediante conhecimento prévio da FISCALIZACAO.

» Controle de execucéo

O controle de execucgdo consta do controle gravimétrico do traco, controle da umidade
dos agregados, da composicao granulométrica dos agregados, do consumo de cimento, para

gue se introduzam as corre¢des necessarias a manutencdo da dosagem recomendada.

O controle, feito durante a execug¢do do concreto, tem por finalidade assegurar o

cumprimento dos valores fixados na dosagem.

A frequéncia das operacdes de controle acima indicadas é fung¢éo do tubo da obra e do
volume de concreto a executar, devendo ficar a critério da FISCALIZACAO e assegurar a

continuidade da qualidade exigida.
Controle de verificacdo de resisténcia mecanica (NBR5738/84 e NBR5739/80 da ABNT).

Tem por finalidade verificar-se o concreto foi convenientemente dosado de modo a
assegurar a tensdo minima de ruptura fixada no projeto. Ele sera feito pela ruptura de corpos-
de-prova cilindricos de concreto, de acordo com métodos aprovados pela FISCALIZACAO,

em conformidade com a ABNT.
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O numero de corpos-de-prova a serem moldados nunca serd inferior a 4 para cada trinta
metros cubicos de concreto. Deverdo ser moldados, também, pelo menos 4 corpos-de-prova,

sempre que houver modificacdo do traco ou do tipo de agregado.

» Controle da trabalhabilidade ou “slump test” (nbr 7227/82 da abnt)

Tem por finalidade determinar a consisténcia do concreto pelo abastecimento do tronco
e cone, de modo a se conseguir um concreto que apresente a necessaria plasticidade e
coesdo para sua trabalhabilidade. Quando apds a desmoldagem houver desmoronamento, o

ensaio deve ser repetido, com nova amostragem.

Caso haja desmoronamento no reensaio, 0 concreto ndo apresenta as condigdes para

gue o ensaio seja realizado.

Para cada +/- 25,4 mm de “Slump” (recalque) no corpo-de-prova, apos desmontagem do
cone, da diferenga quando ao “Slump” estabelecido no projeto, corresponde a presenca de
+/- 3% de 4gua na mistura, diferente da quantidade que deveria ter. O ensaio por dar resultado
imediato, deverd ser feito em cada fornecimento de concreto a obra, ou em cada betonada, a
critério da FISCALIZACAO.

3.3.4 PLANTIO DE GRAMA

Sera executado tratamento paisagistico nos locais especificados no projeto, com a

plantacdo de grama, e demais espécies, definidas em projeto.

A terra deverd ser regularizada a da cota de nivel no centro de cada canteiro com
altura de 2% do maior vao sendo reduzido o nivel em dire¢éo as extremidades até atingir a
altura do tento do canteiro. A terra devera ter sua superficie regularizada a 5 cm abaixo da
cota de nivel final de plantio. Devera ser colocada terra para plantio com a espessura de 15

cm, a fim de receber as placas e gramas.

As colocacbes das placas de gramas deverdo ser feitas por pessoal habilitado,
utilizando-se tabuas para evitar o pisoteio e a compactacao da terra. Toda a area devera ser
repassada por rolo leve ou soquete de forma a pressionar as estacas sobre a terra sem, no

entanto, compactar o terreno.

Concluido o plantio, efetuar rega abundante, com jato distribuido e de baixa presséo
de modo a ndo deslocar as estacas. Até a completa pega, as regas deverao ser diarias em 2

(dois) momentos no inicio do dia e no final do dia.
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3.3.5 PISO FLEXIVEL MODULAR 25 CM X 25 CM

Sobre contrapisos de concreto polido serdo instalados pisos de PVC, do tipo modular
(placas de 25cm x 25cm). As placas serdo aplicadas diretamente sobre pisos de concreto,
devidamente nivelados e polidos, através de um sistema de encaixe que apresente um rigido

travamento.
3.3.6 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA

O meio-fio e sarjeta serd em concreto, executado sobre o terreno limpo e compactado. A
resisténcia minima do concreto no ensaio a compressao simples, aos 28 dias de idade, devera
ser de 20 MPA. O concreto devera ter consisténcia suficiente para assegurar ao meio-fio, uma

execucdo estavel, ainda antes do endurecimento.

O concreto deveré ser contido lateralmente por meio de formas de madeira, assentadas
em conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto. Para conter os esforcos laterais,
as formas devem ser feitas com tabuas de 34" de espessura. Essas tabuas deverdo ser
firmemente fixadas e travadas com apoios tipo mao francesa de forma a impedir sua

movimentagao.

Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundagéo, o concreto devera ser langado
nas formas e adensado convenientemente, de modo a nao deixar vazios, a mistura devera

ser executada por processos mecanicos.

Junto as paredes das formas, deverd ser usada uma ferramenta tipo de colher de
pedreiro, com cabo longo, que ao mesmo tempo em que apiloa, afasta de junto das paredes
as pedras maiores, produzindo superficies uniformes e lisas, bem como utilizar mesma
ferramenta para fazer os acabamentos na parte de cima, dando um aspecto de arremate

uniforme em toda a vista superior do tento.

A guia e o meio-fio em concreto deverdo ser executados conforme o Projeto Bésico de
Arquitetura e o orcamento fornecidos pela CONTRANTE, as areas podem ser revisadas, de

acordo com a necessidade, pela FISCALIZACAO durante a execucdo do servigo.
3.3.7 PINTURA DE MEIO-FIO (CAIACAO)

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia e com

produtos preparados industrialmente. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas,
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convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam e apenas poderéo ser
pintadas quando perfeitamente enxutas.

Deverdo ser observadas todas as instru¢des fornecidas pelos fabricantes para o
manuseio e aplicacdo da tinta. Ndo serdo admitidas misturas de tintas de tonalidades
diferentes no canteiro de obras, devendo os galdes e embalagens serem entregues

originalmente intactos.
Todas as pinturas deverdo obedecer aos tipos e cores definidos pela FISCALIZACAO.

Deverdo ser tomados cuidados no sentido de n&o se permitir respingos de tinta em
outros elementos que ndo receberdo pintura. A sucessividade das demaos dar-se-4 somente

com a secagem total da aplicacdo anterior.
3.4 ILUMINACAO GERAL

O projeto sera executado de acordo estas especificacbes e também com as

seguintes normas oficiais;
- ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas;
- EQUATORIAL ENERGIA.

Nas instalacbes, deverdo constar pontos elétricos estabilizados, obedecendo as

guantidades e locais descritos no projeto elétrico executivo.

e Poste decorativo com 2 pétalas, em aco galvanizado com difusor em vidro
transparente temperado, com 3/4m e lampada de LED 50w.

e Eletroduto flexivel corrugado PEAD DN 50 (1 1/2”)

¢ Fio de cobre isolado paralelo ou torcido

¢ Caixa de passagem concreto com tampa 30x30x30

e Relé fotoelétrico para comando de iluminagéo externa 1000W
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3.5 MOBILIARIO URBANO
3.5.1 LIXEIRA EM TELA MOEDA

Deveréo ser instaladas lixeiras em tela moeda no decorrer dos espacos especificados
e em quantidade definida no orcamento, o modelo deve seguir o detalhamento representado

no Projeto Basico de Arquitetura.

3.5.2 MESAS E CADEIRAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
COM TABULEIRO DE DAMA OU XADREZ

A execucdo das mesas e cadeiras serdo realizada com precisdo e atencdo aos
detalhes. Inicialmente, projetados e fundados a estrutura em concreto armado com resisténcia

de 25MPa, garantindo uma base sélida e estavel.

Em seguida, serA moldada e concretada a estrutura, utilizando técnicas de
concretagem de alta qualidade para garantir a resisténcia e durabilidade do concreto. Apds a
cura do concreto, realizara o acabamento superficial, aplicando um tratamento de superficie
para proteger o concreto e melhorar sua aparéncia. Em seguida serd instalado um tabuleiro

de dama ou xadrez na parte superior da mesa, de acordo com o projeto e a FISCALIZACAO.

Finalmente, o banco e a mesa serdo submetidos a uma inspecéo final junto a

FISCALIZACAO para garantir que atendesse aos padrdes de qualidade e seguranca exigidos.

3.5.3 BANCO COM ENCOSTO E BANCO MESA EM CONCRETO PRE-
MOLDADO

Os bancos deverdo seguir o modelo especificado no projeto executivo. Sera um banco,
construidos em concreto armado aparente liso e pintado de acordo com o projeto, medindo
1,50m x 0,50m x 0,05m na textura adequada sem altos e baixos que causem desconforto ao

sentar.

Deverédo ser executados perfeitamente nivelados e aprumados com cotas de acordo com
a FISCALIZACAO. Utilizar-se-4 concreto estrutural (Fck=20 MPa) e deverdo ser
rigorosamente seguidos o0s detalhes da armadura devidamente definidos pela
FISCALIZACAO. O concreto devera ser vibrado manual ou mecanicamente de modo a evitar

espacos vazios.
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As formas serdo de chapas de compensado laminado, fixadas através de gastalhos
para impedir sua deformagdo no ato da concretagem. Apds a desforma, realizada em prazo
acertado com a FISCALIZACAO, as eventuais imperfeicdes deveréo ser corrigidas, e sera

aplicado pintura acrilica, duas demaos
3.6 DRENAGEM
3.6.1 DRENO ESPINHA DE PEIXE COM TUDO PVC 0,40X0,40

ApOs marcagéo topografica dos niveis, devera iniciar a escavacgao para instalacéo da
tubulagcdo em PVC @100mm, a valeta devera ter largura e altura suficientes para uma
declividade 1% da tubulacéo em direcao a caixa com preenchimento de areia.

As conexdes entre sub-ramais e ramais devem ser feitas com uma cruzetas duplas.

3.6.2 BOCA DE LOBO SIMPLES RETALGULAR EM CONCRETO PRE-
MOLDADO

Caixa para boca de lobo simples em formato retangular, em concreto pré-moldado com

dimensdes internas 0,6mx1,0mx1,2m. Verificar projeto junto a FISCALIZAQAO.
3.7 PLAYGROUND E ACADEMIA

Nos locais indicados no projeto executivo seréo fornecidos e assentados brinquedos,
seguindo o especificado no mesmo: 1 (um) Brinquedo — Play Aventura, modelo M-205 e
balanco duplo com balanco PCD. A CONTRATADA podera apresentar para apreciacdo da
FISCALIZACAO modelos de brinquedos prontos em ferro.

Os equipamentos para ginastica instalados na praca serdao em tubo galvanizado e
deverdo obedecer as especificacbes do Projeto Basico de Arquitetura, e/ou da
FISCALIZACAO. Seréo instalados 3 (trés) tipos de aparelhos, dentre eles: eliptico, bicicleta

de méo e puxador peitoral duplo.
3.8 PAISAGISMO
3.8.1 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL

Sera feito o plantio de arvores ornamentais, planta canafistula com altura a 3 (trés)

metros, planta angelim doce com 1,50m de altura, planta palmeira imperial com 1m de altura
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e planta ixora (pink, vermelha e amarela). Verificar no projeto e com o fiscal da obra o local
do plantio e os respectivos nomes cientificos de cada arvore e planta.

3.9 SERVICOS COMPLEMENTARES
3.9.1 PLACA DE INAUGURACAO

Na praca sera executado um monumento onde sera fornecida e assentada placa, com
dimensdes e caracteristicas definidas pela FISCALIZACAO, com os dizeres que serdo
fornecidos pelo CONTRATANTE.

3.9.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Seréa removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos 0s

€XCessos.

Todos os pisos serdo cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira
aderente, lavados, a fim de apresentar superficie uniforme, isenta de qualquer impureza,

manchas e outras imperfeigcdes, encontrando-se em perfeita condigédo de utilizagao.

Todos os bancos e lixeiras serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de

modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servi¢os de limpeza.
4. PRECOS UNITARIOS

Os precos unitarios da CONTRATADA deverdo corresponder a servigos prontos,
considerando incluidas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas sobre eles incidentes,

entre as quais:

[EEN

. Emprego de méo-de-obra apropriada, especializada ou néo;
2. Fornecimento dos materiais especificados, e perdas de qualquer natureza;

3. Utilizacdo de todas as ferramentas e equipamentos apropriados, necessarios a

execucao dos servicos;
4. Desobstrucao, acertos, arremates reparos antes ou depois da execucao do servico;

5. Suprimento de agua e energia elétrica, qualquer que seja a utilizagao ou o local,
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6. lluminacao das areas de trabalho;

7. Transporte de pessoal;

8. Impostos e encargos sociais trabalhistas em geral,

9. Despesas referentes as importacées de materiais e equipamentos.
4.1 CUSTOS ADICIONAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA fazer o rigoroso exame das condi¢des locais
de trabalho, para estimar eventuais custos adicionais, 0s quais deverédo ser considerados nos

Seus precos.
4.2 ATRIBUICOES DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO cabera emitir as Ordens de Servico & CONTRATADA, para

execucao dos servicos indicados na licitagéo.

1. As Ordens de Servigos indicardo:

. Os tipos de servigcos autorizados;

. Os setores fisicos em que se situam;

. A data de inicio e o prazo de execugao dos servicos;

. O preco global a ser pago, sempre com a planilha de precos unitarios

2. As Ordens de Servicos serdo emitidas com antecedéncia minima de 5 (cinco)

dias consecutivos da data inicio.

3. A FISCALIZACAO da obra supracitada sera fiscalizada e gerenciada por
intermédio da Arquiteta Gabryelle de Sousa Gomes — CAU/PA: A255726-6, credenciado pela
SESAN.

4.2.1 ATRIBUICOES
A FISCALIZACAO tera, também, as atribuicbes de:

1. Representar a SECRETARIA junto aos representantes da CONTRATADA no trato dos

assuntos pertinentes a execucao dos servicos objeto do Contrato;
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2. Acompanhar, permanente e ininterruptamente, a execucdo de todos 0s servicos,
supervisionando e fiscalizando os trabalhos da CONTRATADA, de forma a assegurar que
esta cumpra o que estabelece o Contratado, e os demais documentos integrantes deste;

3. Dirimir as duvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execuc¢ao dos

servicos, com relagcdo a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato;

4. Acompanhar a CONTRATADA na medi¢cdo dos servicos executados e aceito,
analisando e aprovando os Boletins de Medi¢cdo que estejam corretos e autorizando a

CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para pagamento;

5. Aceitar, para fins de pagamento, 0s servicos bem executados e rejeitar equipamento,
materiais e servi¢cos que ndo estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a

substituicdo, reparo ou refazimento daquilo que for rejeitado;

6. Conferir e atestar a exatiddo das faturas correspondentes as medi¢Ges de servigos

executados, encaminhando-as para pagamento;

7. Analisar novos precos unitarios propostos pela CONTRATADA, quando necessério,
emitindo parecer para aprovacédo pela FISCALIZACAO dos servicos;

8. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado para a execucdo

dos servicos, em caso de conduta imprépria, a seu exclusivo critério.
4.2.2 LIGACOES ENTRE CONTRATADA E FISCALIZACAO

1. A CONTRATADA deveré fornecer as informagdes de interesse para execucdo dos

servicos que a FISCALIZACAO julgar necessario conhecer ou analisar;

2. Em todas as ocasides em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu
representante, devera apresentar-se as convocagdes da FISCALIZACAO em seus escritorios
ou no local das obras, de modo que nenhuma operagdo possa ser retardada ou suspensa

devido a sua auséncia;

3. AFISCALIZACAO tera, a qualquer tempo, livre acesso aos diversos servicos e a todos

os locais onde o trabalho estiver em andamento;

4. Procedimentos operacionais referentes a troca de informacdes técnicas e demais

assuntos de interesse de ambas as partes deverdo ser objeto de acordo entre as partes.

Travessa WE 17 S/N — Em Frente ao Supermercado Formosa 24
Cidade Nova Ill — Ananindeua/PA



B

!

LS

<

PREFEITURA

ANANINDEVA

E TRABALHDO

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E INFRAESTRUTURA

4.2.3 DIVERGENCIAS ENTRE DOCUMENTOS DA LICITACAO

Para efeito de interpretacdo de divergéncia entre os documentos da Licitacdo, fica

estabelecido que:

1. Em caso de divergéncia entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerdao sempre
os de maior escala (por exemplo: prevalecera o desenho em escala 1:5 sobre o0 desenho em

escala de 1:100), quando existir projeto basico;

2. Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre

as mais recentes ou a orientagéo da FISCALIZACAO.
4.2.4 LICENCAS E FRANQUIAS

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item procedente,
abrange também, as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e de outros 6rgaos governamentais, nas esferas
federal, estadual (ou do Distrito Federal) e municipal.

E a CONTRATADA obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas

autoridades, em razdo do cumprimento de leis, regulamentos e posturas.
4.25 PRESERVACAO DE PROPRIEDADES ALHEIAS

A CONTRATADA devera tomar cuidado na execugéo dos servigos, para evitar prejuizos,
danos ou perdas em benfeitorias existentes, servi¢os, propriedades adjacentes ou outras

propriedades de qualquer natureza.

A CONTRATADA sera responsavel por qualquer prejuizo, dano ou perda a propriedade

que resulte de suas operacoes.
4.2.6 INSTALACOES E ORGANIZACAO DO CANTEIRO DE APOIO

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pelo servico, operacdo, manutencao e
limpeza do Canteiro de Apoio aos servigos. As instalagbes da CONTRATADA, relativas ao

canteiro ocupardo a area indicada pela FISCALIZACAO, se necessario.
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A energia elétrica sera obtida a partir da rede da concessionaria local, cabendo a
CONTRATADA todo o Onus decorrente das instalacdes, ligacbes necessérias e

principalmente do consumo.

A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais,
seguros, indenizacbes demais obrigacbes decorrentes da legislacdo vigente, devidos aos

empregos acidentados no canteiro.
4.2.7 ARMAZENAMENTOS DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS

O armazenamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA, assim como seu

controle e guarda, sera de sua responsabilidade exclusiva.
4.2.8 NORMAS E RECOMENDAGCOES

Serdo adotadas as normas, especificacdes e recomendacfes constantes do presente e
mais as dos seguintes 6rgaos: Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

4.3 MEDICOES DOS SERVICOS
4.3.1 ROTINA DE MEDICAO:
O periodo de medicdo dos servigos sera o seguinte: medi¢gdo mensal.

O Boletim de Medicdo devera ser apresentado a FISCALIZACAO, para verificag8o e

aceitacdo preliminar, nos trés dias antes do Ultimo dia do més.

A FISCALIZACAO, no prazo de dois dias Uteis, a partir da data de apresentacdo do
Boletim de Medicdo, verificara e informard & CONTRATADA: a aceitagdo preliminar da
medicdo ou as correcfes que deverdo ser realizadas no Boletim de Medi¢cdo, com as

correspondentes justificativas.

A CONTRATADA devera proceder as corre¢des apontadas pela FISCALIZACAO no
Boletim de Medicdo, reapresentando-o juntamente com o documento de cobranca

correspondente, de mesmo valor.

Serao restituidos a CONTRATADA, caso ndo incorporem as corre¢gfes exigidas pela
FISCALIZACAO, o Boletim de Medic&o e os documentos de cobranca. A FISCALIZACAO

realizara ao longo do periodo subsequente, a verificacdo definitiva do Boletim de Medigéo.
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4.3.2 CRITERIOS DE QUANTIFICACAO DA MEDICAO

A quantificacdo dos servigos estard, sempre, vinculada a documentacdo dos projetos

executivos.

Os critérios de quantificacdo da medicéo dos servigos serdo os indicados no respectivo

Memoarial que acompanha a Planilha de Servi¢os e Quantidades da licitacéo.

Sempre que estiver indicado que a quantificacdo do servi¢o serd feita pela quantidade
efetivamente realizada no campo, deve-se entender que a quantidade calculada na
documentacao do projeto executivo € o limite maximo — ou seja: ndo serdo pagas quantidades
extras, ndo previstas no projeto executivo, que venham a ser executadas por impericia da

CONTRATADA, inclusive nos servicos em questao.
4.3.3 PADRAO DO BOLETIM DE MEDICAO

O Boletim de Medicao devera conter, além das colunas da Planilha de Servigos e Precos,

as seguintes colunas extras:

Quantidade Acumulada até a Medicao Anterior; e Preco Total Acumulado até a Medicao
Anterior.

O Boletim de Medig&o devera conter todos 0s servi¢os presentes na Planilha de Servigos
e Precos, mesmo aqueles que n&o tenham quantidade medida no periodo. Devera ser

apresentado em formato A4 (210 X 297 mm) e ter, em cada folha:
1. Cddigo de Contrato;
2. Aprovacdo da FISCALIZACAO;
3. NUmero da Folha;
4, Periodo de Referéncia da Medigéo;
5.  Sua apresentacdo devera ser por meio magnético.

4.4 CONDICOES DE PAGAMENTO DOS SERVICOS

Em geral, os servicos serdo pagos apenas apods concluidos e aceitos pela

FISCALIZACAO, n&o se admitindo qualquer tipo de adiantamento.
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4.4.1 DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servicos estdo descritos e especificados na Planilha Orcamentaria e nas
Especificacbes Técnicas, sob a responsabilidade da FISCALIZACAO em materializar os

quantitativos constantes na planilha orcamentaria, fazendo as devidas comparacoes.

442 VALOR

O valor global desta obra é de R$ 374.063,36 (trezentos e setenta e quatro mil, sessenta

e trés reais e trinta e seis centavos).
4.4.3 PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execucdao de servico sera de 5 (cinco) meses.
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5.

ORCAMENTO SINTETICO
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6.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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7.

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
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8.

COMPOSICAO DE BDI
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9.

COMPOSICAO LEIS SOCIAIS
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10. PROJETO
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