

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN**  
**OBRA: REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL DO IPIRANGA**  
**LOCAL: REGINALDO SOUZA ESQUINA COM RUA JOSÉ MARCELINO - ANANINDEUA - PA**  
**DATA ORÇAMENTO: MAIO/2025**

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI**

		<b>PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS</b>
Administração Central da Obra - AC		4,00
DESPESAS FINANCEIRAS -DF		1,23

<b>Sub Total</b>	<b>5,23</b>
------------------	-------------

VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011		
R	Risco - R	1,27
S+G	Seguro - S/Garantia - G	0,80

<b>Sub Total</b>	<b>2,07</b>
------------------	-------------

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS	<b>PORCENTAGEM (%) ADOTADA</b>
------------------------------------	------------------------------------

<b>TOTAL - I</b>	<b>CUSTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>10,65</b>
TF	TRIBUTOS FEDERAIS	8,15
TM	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,50
L	LUCRO)	7,40

**DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL**

TF	TRIBUTOS FEDERAIS	8,15
PIS	PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,65
CONFINs	FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL	3,00
CPRB	Variável de Desoneração de 4,5%	4,50

**DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL**

TM	TRIBUTO MUNICIPAL	2,50
ISS	PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	2,50

**DEMONSTRAÇÕES DAS  
VARIÁVEIS DA FORMULAS  
ADOTADA PELO TCU**

AC =	4,00%	AC =	4,00%
S+G =	0,80%	S+G =	0,80%
R =	1,27%	R =	1,27%
(1+AC+S+R+G)=	<b>106,07%</b>	(1+AC+S+R+G)=	<b>106,07%</b>
DF=	1,23%	DF=	1,23%
(1+DF)=	<b>101,23%</b>	(1+DF)=	<b>101,23%</b>
L=	7,40%	L=	7,40%
(1+L)=	<b>107,40%</b>	(1+L)=	<b>107,40%</b>
I=	10,65%	I=	6,15%
(1-I)=	<b>89,35%</b>	(1-I)=	<b>93,85%</b>

<b>BDI=</b>	<b>29,07%</b>	<b>BDI= BDI - MENOS 4,50%</b>	<b>22,88%</b>
-------------	---------------	-------------------------------	---------------

< 24,23% (OK)

Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%